



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **09:00 horas** del día **27 de junio**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: 001 – OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- II. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

VII.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

VIII. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
GRUPO MM MARTINEZ Y INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$846,998.55
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	\$845,764.32

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

IX.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **09:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.

XI.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 09:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRARÍA DE HACIENDAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. LESLIE GUADALUPE REYES REYES	
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTINEZ	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025-2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **09:00 horas** del día **27 de junio**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: 001 – OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- II. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

VII.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

VIII. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
GRUPO MM MARTINEZ Y INFRAESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$846,998.55
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	\$845,764.32

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

IX.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física **deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.**



X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **09:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.

XI.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 09:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PUBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FISICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. LESLIE GUADALUPE REYES REYES	
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTINEZ	

0003

CARTA COMPROMISO

ANEXO 1

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 25 DE JUNIO DE 2026

DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E

EL SUSCRITO C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE :
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V. EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026, a nombre y
representación de: EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V., para la realización de
los trabajos de la OBRA (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA
ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN
LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS,
ubicada en Localidad: 0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, Municipio: 0068 - OCOTLÁN
DE MORELOS, Región: 0008 - VALLES CENTRALES, Estado: 020 - Oaxaca.

DECLARA:

Que este postor cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria
para participar en la licitación antes mencionada. Que oportunamente se
manifestó interés en participación, adquirió las bases de la licitación y
documentos relativos a la misma; que hemos tomado debida nota de las bases
y especificaciones de las mismas a que se sujetara esta licitación conforme
a las cuales se llevara a cabo la realización de los trabajos; que se
aceptan íntegramente las condiciones contenidas en las citadas bases y sus
anexos, los que se devuelven firmados por el suscrito. Que conoce la ley
de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y las
disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de
las obras públicas, así como las normas y especificaciones de la convocante
y que aceptan que tales documentos rijan en lo aplicable para esta
licitación y los actos que de esta se deriven. Que conoce el sitio en que
se realizaran los trabajos y ha considerado al formular su oferta, la
medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos
en tiempo y costo.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2026-31/12/2027



SECRETARÍA DE
CIENCIAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027



SECRETARÍA DE
HACIENDA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

 951 396 9547

 ugedificaciones@gmail.com




EUG250128F67
951 396 9547
 CALLE LOS RIOS, NUM. 213 E, COLONIA LA
CIENEGUITA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA,
C.P. 68127



EDIFICACIONES UG
EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

0004

Además, comunico y manifiesto que mis representantes técnicos en la obra serán el ING. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTÍNEZ con cédula profesional N° 14368986 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el ARQ. GERARDO DE JESÚS CHÁVEZ LUCIANO con licencia de D.R.O. vigente Clasificación A Número 2561 y que conocen toda la documentación legal y técnica a que se sujetarán en lo conducente, para la ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo.

PROPONE: MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, ubicada en Localidad: 0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, Municipio: 0068 - OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 0008 - VALLES CENTRALES, Estado: 020 - Oaxaca.

CON UN IMPORTE DE: \$ 729,107.17

+ 16% I.V.A.: \$ 116,657.15

TOTAL: \$ 845,764.32

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRÍA DE PALENTES Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/04/2026-31/12/2027

951 396 9547
ugedificaciones@gmail.com

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CALLE LOS 17, NÚM. 213 E, COLONIA LA CIENEGUITA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68127

EUG250128F67



EDIFICACIONES UG
EUG250128F67


edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

0005

CONVIENE QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA. QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dtto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ATENTAMENTE


EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.


REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dtto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027


SINDEACURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dtto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027







 951 396 9547

 ugedificaciones@gmail.com



CALLE LOS 17, NÚM. 213 E, COLONIA LA CIENEGUITA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68127

EDIFICACIONES UG S. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra				
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)									
4.1	PRELIMINARES								
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	\$12.68 (* DOCE PESOS 68/100 M.N. *)	\$7,839.28		1.07519%		
4.1	TOTAL PRELIMINARES				\$7,839.28		1.07519%		
4.2	CIMENTACION								
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.1300	\$486.21 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N. *)	\$2,980.47		0.40878%		
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$472.03 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)	\$19,082.38		2.61723%		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$289.64 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N. *)	\$8,880.36		1.21798%		
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$180.87 (* CIENTO OCHENTA PESOS 87/100 M.N. *)	\$1,111.88		0.15250%		
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$505.27 (* QUINIENTOS CINCO PESOS 27/100 M.N. *)	\$44,389.79		6.08824%		
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOQUE DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$649.63 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$29,882.98		4.09857%		
4.2	TOTAL CIMENTACION				\$106,327.86		14.58330%		

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 378 9351

Acumulado anterior:
Monto esta hoja: \$114,167.14
Acumulado: \$114,167.14



REGIDURÍA DE HACIENDAYOBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/27

SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/27

0007

EDIFICACIONES UG S.C. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
4.4	ALBAÑILERIA						
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$39.76 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. *)	\$24,581.22	\$24,581.22	3.37141%
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMs. DE ESPESOR, ACABADO PUEDO Ó RAVADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS. JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$596.77 (* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. *)	\$368,947.08	\$368,947.08	50.60259%
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA					\$393,528.30	53.97400%
4.5	ACABADOS						
33250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$491.45 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. *)	\$45,213.40	\$45,213.40	6.20120%
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGUN PLANO No. 0E-017-8	PZA	2.0000	\$2,985.24 (* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N. *)	\$5,970.48	\$5,970.48	0.81888%
34056	PINTURA ESMALTE ALMIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL, BERALKID, DOAL COLOREX O BOD. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	\$236.86 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N. *)	\$57,848.34	\$57,848.34	7.93413%
4.5	TOTAL ACABADOS					\$109,032.22	14.95421%

EDIFICACIONES UG S.C. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 9513967547

Acumulado anterior: \$114,167.14

Monto esta hoja: \$502,560.52

Acumulado: \$616,727.66



0003

EDIFICACIONES UG S. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA


ANEXO 2					Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Procto con letra				
4.7	TRABAJO FINALES								
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$16.06 (* DIECISEIS PESOS 06/100 M.N. *)	\$9,928.93			1.36179%	
S/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS. AROS DE DIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8". INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	\$51,225.29 (* CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$102,450.58			14.05151%	
TOTAL TRABAJOS FINALES						\$112,379.51			15.41330%
TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						\$729,107.17			100.00000%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oax.
01/06/2025-31/12/2027



ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

Acumulado anterior: \$616,727.66
Monto esta hoja: \$112,379.51
Acumulado: \$729,107.17



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025

SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
14/2026-31/12/2027

0009

EDIFICACIONES UG S. de C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2				%	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. *)

\$729,107.17
\$116,657.15
\$845,764.32



[Signature]
EDIFICACIONES UG

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca, Oax.
01/07/2026

01/07/2026



REGIDOR DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
7/1/2026



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
24/2026-31/12/2026

[Signature]

[Signature]

[Signature]

0010

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)									
4-1	PRELIMINARES	M2	618.2400	\$12.68	\$7,839.28	1.07519%	100.000000%		100.000000%
4-1-061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).						618.2400		618.2400
							\$7,839.28		\$7,839.28
4-1	TOTAL PRELIMINARES				\$7,839.28		\$7,839.28		\$7,839.28
4-1	ACUMULADO PRELIMINARES				\$7,839.28		\$7,839.28		\$7,839.28
4-1	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-1	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2	CIMENTACION	M3	6.1300	\$486.21	\$2,980.47	0.40878%	100.000000%		100.000000%
4-2-001	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. HINE DE TALUD Y						6.1300		6.1300
4-2-001	ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.						\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION				100.00000%		100.00000%		100.00000%
4-2-001	TOTAL CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		\$2,980.47
4-2-001	ACUMULADO CIMENTACION				\$2,980.47		\$2,980.47		

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$472.03	\$19,082.38	2.61723%	100.000000%		100.000000% 40.4262 \$19,082.38
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$289.64	\$8,880.36	1.21798%	100.000000%		100.000000% 30.6600 \$8,880.36
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$180.87	\$1,111.88	0.15250%	100.000000%		100.000000% 6.1474 \$1,111.88
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$505.27	\$44,389.79	6.08824%	100.000000%		100.000000% 87.8536 \$44,389.79

Monto esta hoja:		\$73,464.41	\$73,464.41
Acumulado:		\$84,284.16	\$84,284.16
Porcentajes Mensuales esta hoja:		10.07594%	10.07594%
Porcentajes Mensuales Acumulados:		11.55991%	11.55991%

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



[Signature]

[Signature]

[Signature]

00113
REGIDURÍA DE
HACIENDA DE
Mpio. Ocotlán de
Morelos, Oax.
Data: Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/NOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$649.63	\$29,882.98	4.09857%	100.000000%		100.000000%
							46.0000		46.0000
							\$29,882.98		\$29,882.98
	TOTAL CIMENTACION						\$106,327.86		\$106,327.86
	ACUMULADO CIMENTACION						\$106,327.86		\$106,327.86
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION						100.000000%		100.000000%
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION						100.000000%		100.000000%
	ALBAÑILERIA								
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$39.76	\$24,581.22	3.37141%	100.000000%		100.000000%
							618.2400		618.2400
							\$24,581.22		\$24,581.22
	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$596.77	\$368,947.08	50.60259%	66.66667%	33.33333%	100.000000%
							412.1600	206.0800	618.2400
							\$245,964.72	\$122,982.36	\$368,947.08
	TOTAL ALBAÑILERIA						\$270,545.94	\$122,982.36	\$393,528.30
	ACUMULADO ALBAÑILERIA						\$270,545.94		\$393,528.30
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA						68.74880%		31.25120%
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA						68.74880%		100.000000%
4.4							\$300,428.92	\$122,982.36	\$423,411.28
							\$384,713.08		\$507,695.44
							41.20504%	16.86753%	58.07257%
							52.76496%	16.86753%	69.63248%

Monto esta hoja: \$300,428.92
Acumulado: \$384,713.08
Porcentajes Mensuales esta hoja: 41.20504%
Porcentajes Mensuales Acumulados: 52.76496%

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 316 0547

0014
RECIBIÓ
HACIENDA
Módulo, Ocotlán, Oax.
Fecha: 25/06/2026 a 25/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA NAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
4.5	ACABADOS								
31150	RODAPE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$491.45	\$45,213.40	6.20120%	10.000000%	90.000000%	100.000000%
							9.2000	82.8000	92.0000
							\$4,521.34	\$40,692.06	\$45,213.40
33070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 8" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	\$2,985.24	\$5,970.48	0.81888%		100.000000%	100.000000%
								2.0000	2.0000
								\$5,970.48	\$5,970.48
34050	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNIBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMIUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BERL BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	\$236.86	\$57,848.34	7.93413%		100.000000%	100.000000%
								244.2301	244.2301
								\$57,848.34	\$57,848.34
4.5	TOTAL ACABADOS								
	ACUMULADO ACABADOS				\$4,521.34			\$104,510.88	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS				\$4,521.34			\$109,032.22	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS				4.14680%			95.85320%	
					4.14680%			100.000000%	
Monto esta hoja:									
Acumulado:									
Porcentajes Mensuales esta hoja:									
Porcentajes Mensuales Acumulados:									
ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ									
edificacionesug@gmail.com 951 396 9347									
Monto esta hoja: \$4,521.34									
Acumulado: \$389,234.42									
Porcentajes Mensuales esta hoja: 0.62012%									
Porcentajes Mensuales Acumulados: 53.38508%									
Monto esta hoja: \$104,510.88									
Acumulado: \$227,493.24									
Porcentajes Mensuales esta hoja: 14.33409%									
Porcentajes Mensuales Acumulados: 31.20162%									
ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ									
edificacionesug@gmail.com 951 396 9347									
Monto esta hoja: \$109,032.22									
Acumulado: \$616,727.66									
Porcentajes Mensuales esta hoja: 14.95421%									
Porcentajes Mensuales Acumulados: 84.58670%									



EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA NAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
4.7	TRABAJOS FINALES								
37005	LIEMPIZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$16.06	\$9,928.93	1.36179%		100.000000%	100.000000%
								618.2400	618.2400
								\$9,928.93	\$9,928.93
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2" X1/8". INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X50	PZA	2.0000	\$51,225.29	\$102,450.58	14.05151%		100.000000%	100.000000%
								2.0000	2.0000
								\$102,450.58	\$102,450.58
								\$112,379.51	\$112,379.51
								\$112,379.51	\$112,379.51
								100.000000%	100.000000%
								100.000000%	100.000000%
								\$112,379.51	\$112,379.51
								\$339,872.75	\$729,107.17
								15.41330%	15.41330%
								46.61492%	100.000000%
								\$389,234.42	\$112,379.51
								53.38508%	\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.41330%
									100.000000%
									\$112,379.51
									\$729,107.17
									15.4133

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/NOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
A	TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				\$389,234.42		\$389,234.42	\$339,872.75	
	ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				\$389,234.42		\$389,234.42	\$729,107.17	
	PORCENTAJE PERIODO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				53.38508%		53.38508%	46.61492%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				53.38508%		53.38508%	100.00000%	

ADMINISTRADOR UNICO E. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENEZ EUG250128F67 edificacionesug@gmail.com 951 396 9347	Monto esta hoja:	\$339,872.75	\$729,107.17
	Acumulado:		
	Porcentajes Mensuales esta hoja:	46.61492%	
	Porcentajes Mensuales Acumulados:	53.38508%	100.00000%

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS
Dpto. de Planeación, Oax.
01/07/2026
01/07/2026

EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9347

SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/06/2026-31/12/2027

REGISTRARIA DE
HACENDAS Y OBRAS
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/06/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA IBAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:									
ACUMULADO:									
PORCENTAJE PERIODO:									
PORCENTAJE ACUMULADO:									
					\$389,234.42		\$389,234.42	\$339,872.75	
					\$389,234.42		\$389,234.42	\$729,107.17	
					53.38508%		53.38508%	46.61492%	
					53.38508%		53.38508%	100.00000%	



EDIFICACIONESUG

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
10/12/2025-31/12/2027

0018



GRUPO MM MARTÍNEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

**ANEXO 1
CARTA COMPROMISO**

SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, A 25 DE JUNIO DE 2026

**DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E**

EL SUSCRITO **C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA **GRUPO MM MARTÍNEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, No. **LPE/MOM/068/001/2026**, relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en Localidad: **0001 - OCOTLÁN DE MORELOS**, Municipio: **068 - OCOTLÁN DE MORELOS**, Región: **08- VALLES CENTRALES**, Estado: **020 - OAXACA**.

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

QUE OPORTUNAMENTE SE MANIFESTÓ INTERÉS EN PARTICIPACIÓN, ADQUIRIÓ LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS A QUE SE SUJETARA ESTA LICITACIÓN CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS ANEXOS, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTÍNEZ



951-408-0276



infraestructurasmartinez@gmail.com



GRUPO MM MARTINEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

RIJAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTO.

ADEMÁS, COMUNICO Y MANIFIESTO QUE MI(S) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S) EN LA OBRA SERÁ(N) EL **ING. JOSÉ MAURILIO PÉREZ SANTOS** CON CÉDULA PROFESIONAL N°. **13785950** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL **ING. VICTOR JAVIER CRUZ HERNÁNDEZ** CON **CÉDULA PROFESIONAL N°. 6472958** CON LICENCIA DE D.R.O. VIGENTE **CLASIFICACIÓN "A"** NÚMERO 2417 Y QUE CONOCE(N) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA A QUE SE SUJETARÁ(N) EN LO CONDUCENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en Localidad: **0001 – OCOTLÁN DE MORELOS**, Municipio: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, Región: **08– VALLES CENTRALES**, Estado: **020 – OAXACA**.

CON UN IMPORTE DE : \$730,171.16
\$ + 16% I.V.A. : \$ 116,827.39
TOTAL : \$ 846,998.55

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 EN M.N.

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SIMULADORA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000004

GRUPO MM MARTINEZ
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

951-408-0276



infraestructurasmartinez@gmail.com

Av. Del Panteón Ext.19, Int. B, Tercera Sección, San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71254



GRUPO MM MARTINEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA. QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE



GRUPO MM MARTINEZ
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/12/2021

REGISTRÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/12/2021

SINDICATO DE
HACIENDAS
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/12/2021

0000005

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 2



Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)					
4.1	PRELIMINARES					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	\$12.78 (* DOCE PESOS 78/100 M.N. *)		\$7,901.11
4.1	TOTAL PRELIMINARES					\$7,901.11
4.2	CIMENTACION					
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.1300	\$497.02 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. *)		\$3,046.73
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$481.62 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. *)		\$19,470.07
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$294.65 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. *)		\$9,033.97
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$194.25 (* CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. *)		\$1,194.13

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Acumulado anterior: \$40,646.01

Monto esta hoja: \$40,646.01

Acumulado: \$40,646.01



GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 2

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$518.67 (* QUINIENTOS	DIECIOCHO PESOS 67/100 M.N. *)	\$45,567.03
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$655.72 (* SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)		\$30,163.12
4.2	TOTAL CIMENTACION					\$108,475.05
4.4	ALBAÑILERIA					
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$37.79 (* TREINTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)		\$23,363.29
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$594.30 (* QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. *)		\$367,420.03
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA					\$390,783.32
4.5	ACABADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$497.08 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N. *)		\$45,731.36



00000008

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MÁRIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

25/04/2026-31/12/2027

Acumulado anterior: \$40,646.01

Monto esta hoja: \$512,244.83

Acumulado: \$552,890.84

HACIENDA Y OBRA

25/04/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE

JUÁREZ CLAVE: 20DPR374V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN:

(0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 2

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X .30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	\$2,997.16	(* DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N. *)	\$5,994.32

34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	\$237.37	(* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. *)	\$57,972.90
-------	--	----	----------	----------	--	-------------

37005	TOTAL ACABADOS TRABAJOS FINALES LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$17.40	(* DIECISIETE PESOS 40/100 M.N. *)	\$10,757.38
						\$109,698.58

4.5
4.7
37005
01/07/2026
Mpio. Ocotlán, Oax.



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Acumulado anterior: \$552,890.84

Montó esta hoja: \$74,724.60

Acumulado: \$627,615.44

00000009



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 2

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
S/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"X2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODNO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2"X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	\$51,277.86 (* CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N. *)		\$102,555.72

TOTAL TRABAJOS FINALES

TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

\$113,313.10
\$730,171.16



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Acumulado anterior: \$627,615.44
Monto esta hoja: \$102,555.72
Acumulado: \$730,171.16



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

00000010

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE

JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE

OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN:

(0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 2

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. *)

\$730,171.16
\$116,827.39
\$846,998.55

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oax., Ocotlán, Oax.
31/12/2027

SINDICATURA HACIENDICIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
31/12/2027



0000011

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas):

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 3
F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				
4.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	1.082090%		1.082090%
			618.240000		618.240000
			\$7,901.11		\$7,901.11
	TOTAL PRELIMINARES		\$7,901.11		\$7,901.11
	ACUMULADO PRELIMINARES		\$7,901.11		\$7,901.11
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES		100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES		100.00%		100.00%
	CIMENTACION				
4.2	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	0.417262%		0.417262%
11080			6.130000		6.130000
			\$3,046.73		\$3,046.73
	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	2.666508%		2.666508%
			40.426200		40.426200
			\$19,470.07		\$19,470.07
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	1.237240%		1.237240%
			30.660000		30.660000
			\$9,033.97		\$9,033.97

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA
Módulo de Registro y FISCALÍA
Oaxaca
01/01/2026-31/12/2027

[Handwritten signature]



00000013

Monto esta hoja:

\$39,451.88

Acumulado:

\$39,451.88

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
01/01/2026-31/12/2027



[Handwritten signature]

REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
01/01/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapal):

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 3

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)


Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	0.163541%		0.163541%
			6.147400		6.147400
			\$1,194.13		\$1,194.13
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	6.240596%		6.240596%
			87.853600		87.853600
			\$45,567.03		\$45,567.03
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	4.130966%		4.130966%
			46.000000		46.000000
			\$30,163.12		\$30,163.12
	TOTAL CIMENTACION		\$108,475.05		\$108,475.05
	ACUMULADO CIMENTACION		\$108,475.05		\$108,475.05
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION		100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION		100.00%		100.00%
4.4	ALBAÑILERIA				
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	3.199700%		3.199700%
			618.240000		618.240000
			\$23,363.29		\$23,363.29
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	33.546476%	16.773237%	50.319713%
			412.160000	206.080000	618.240000
			\$244,946.69	\$122,473.34	\$367,420.03
	TOTAL ALBAÑILERIA		\$268,309.98	\$122,473.34	\$467,707.60
			\$345,234.26	\$122,473.34	\$507,159.48
			\$384,686.14	\$122,473.34	\$507,159.48

Monto esta hoja:

Acumulado:

ADMINISTRADOR ÚNICO: MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

00000014



RECEPCION DE

RECEPCION DE

RECEPCION DE

RECEPCION DE

Ocotlán, Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

Ocotlán, Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

Ocotlán, Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

Ocotlán, Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

Ocotlán, Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas):

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 3

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
	ACUMULADO ALBAÑILERIA		\$268,309.98	\$390,783.32	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA		68.66%	31.34%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA		68.66%	100.00%	
4.5	ACABADOS				
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	0.626311%	5.636791%	6.263101%
			9.200000	82.800000	92.000000
			\$4,573.14	\$41,158.22	\$45,731.36
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	0.820947%	2.000000	2.000000
				\$5,994.32	\$5,994.32
	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	7.939632%	244.230100	244.230100
				\$57,972.90	\$57,972.90
	TOTAL ACABADOS		\$4,573.14	\$105,125.44	
	ACUMULADO ACABADOS		\$4,573.14	\$109,698.58	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS		4.17%	95.83%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS		4.17%	100.00%	
4.7	TRABAJOS FINALES				

0000015

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ

Monto esta hoja:

\$4,573.14

Acumulado:

\$389,259.28

\$109,698.58

\$616,858.06



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapa):

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DP3R374V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 3

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2		1.473268%	1.473268%
				618,240000	618,240000
				\$10,757.38	\$10,757.38
S/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"X2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODNO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2"X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO	PZA		14.045436%	14.045436%
				2.000000	2.000000
				\$102,555.72	\$102,555.72

TOTAL TRABAJOS FINALES

ACUMULADO TRABAJOS FINALES

PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS FINALES

PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS FINALES

TOTAL CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

PORCENTAJE PERIODO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

PORCENTAJE ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

Monto esta hoia:

Acumulado:

\$389 759 78

\$113 313 10

\$340.911.88

\$340.911.88

ADMINISTRADOR ÚNICO: C MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

R.F.C. GMM2-016-0008

25/02/2025 14:30:37

Dr. Graham

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas):

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

ANEXO 3

F. de Presentación: 25/06/2026

Plazo de Ejecución: 60 días naturales

F de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
			\$389,259.28	\$340,911.88	
			\$389,259.28	\$730,171.16	
			53.31%	46.69%	
			53.31%	100.00%	

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:



0000017