



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025-2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **11:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 - OCOTLÁN DE MORELOS**, MUNICIPIO: **068 - OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 - VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**
- II. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	\$667,000.15
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	\$664,401.99

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **10:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.

VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 11:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTINEZ	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JAIME VARGAS QUIROZ	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **11:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 - OCOTLÁN DE MORELOS**, MUNICIPIO: **068 - OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 - VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**
- II. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025-2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	\$667,000.15
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	\$664,401.99

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **10:00 hrs.**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.


VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 11:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	C. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTINEZ	
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JAIME VARGAS QUIROZ	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

0003

EDIFICACIONES UG
EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

CARTA COMPROMISO

ANEXO 1

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 25 DE JUNIO DE 2026

DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E

EL SUSCRITO C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V. EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/002/2026, a nombre y representación de: EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V., para la realización de los trabajos de la OBRA (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, ubicada en Localidad: 0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, Municipio: 0068 - OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 0008 - VALLES CENTRALES, Estado: 020 - Oaxaca.

DECLARA:

Que este postor cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada. Que oportunamente se manifestó interés en participación, adquirió las bases de la licitación y documentos relativos a la misma; que hemos tomado debida nota de las bases y especificaciones de las mismas a que se sujetara esta licitación conforme a las cuales se llevara a cabo la realización de los trabajos; que se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en las citadas bases y sus anexos, los que se devuelven firmados por el suscrito. Que conoce la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y las disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones de la convocante y que aceptan que tales documentos rijan en lo aplicable para esta licitación y los actos que de esta se deriven. Que conoce el sitio en que se realizaran los trabajos y ha considerado al formular su oferta, la medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos en tiempo y costo.

ESTADO UNIDO MEXICANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
01/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Municipio de Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL
Municipio de Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

CALLE CIENEGUITA, NUM. 213 E, COLONIA LA CIENEGUITA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68127

951 396 9547

ugedificaciones@gmail.com

0004

Además, comunico y manifiesto que mis representantes técnicos en la obra serán el ING. EDGAR ULISES AVENDAÑO MARTÍNEZ con cédula profesional N° 14368986 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el ARQ. GERARDO DE JESÚS CHÁVEZ LUCIANO con licencia de D.R.O. vigente Clasificación A Número 2561 y que conocen toda la documentación legal y técnica a que se sujetarán en lo conducente, para la ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo.

PROPONE: MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA (Etapa): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, ubicada en Localidad: 0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, Municipio: 0068 - OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 0008 - VALLES CENTRALES, Estado: 020 - Oaxaca.

CON UN IMPORTE DE: \$575,000.13

+ 16% I.V.A.: \$ 92,000.02

TOTAL: \$ 667,000.15


(CON LETRA /100 EN M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRÍA DE INGENIERÍA DE OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HATENTARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027


EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547







0005



CONVIENE QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA. QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ATENTAMENTE

EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.




SINDICATURA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027


REGIDOR
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027





EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV166SQ, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					%	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
A	APORTACION ESTATAL					
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00					
1.1	PRELIMINARES					
1.1.1	1.1.1					
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	\$13.31 (* TRECE PESOS 31/100 M.N. *)		\$996.65
1.1.1	TOTAL 1.1.1					\$996.65
1.1	TOTAL PRELIMINARES					\$996.65
1.2	CIMENTACION					
1.2.1	1.2.1					
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTERO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$471.02 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 02/100 M.N. *)		\$13,466.46
1.2.1	1.2.1					
11081	PIANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$301.88 (* TRESCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N. *)		\$9,092.63
1.2.1	1.2.1					
11091	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$193.18 (* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)		\$5,538.74
1.2.1	1.2.1					
11101	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$728.48 (* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)		\$11,080.18
1.2.1	1.2.1					
11111	CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,852.95 (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. *)		\$24,944.16
1.2.1	1.2.1					
11121	OMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL CIMENTADO Y DESMONTADO	M2	31.9500	\$311.44 (* TRESCIENTOS ONCE PESOS 44/100 M.N. *)		\$9,950.51
1.2.1	1.2.1					
11131	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 FY=2530 KG/CM2 INCL SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TROQUELES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$40.79 (* CUARENTA PESOS 79/100 M.N. *)		\$1,558.99
1.2.1	1.2.1					
12032						

Acumulado anterior:	\$76,628.32
Monto esta hoja:	\$76,628.32
Acumulado:	\$76,628.32

ADMINISTRADOR UNICO: CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ

EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 395 9547

00007

REGIDOR DE HACIENDAS

Mpio. Ocotlán de Morelos,

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
No. De Licitación: IPE/MCM/068/002/2026
Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TY1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS
Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra				
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$35.47 (* TREINTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N. *)	\$5,780.55			1.00530%	
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$34.36 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N. *)	\$2,398.33			0.41710%	
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$870.18 (* OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$11,016.48			1.91590%	
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$623.14 (* SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 14/100 M.N. *)	\$6,412.11			1.11510%	
1211	TOTAL 1.2.1				\$101,239.14			17.60680%	
1212	TOTAL CIMENTACION ESTRUCTURA				\$101,239.14			17.60680%	
131	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.8400	\$375.44 (* TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. *)	\$27,347.05			4.75600%	
1311	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	\$437.64 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. *)	\$15,024.18			2.61290%	
2101	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$41.51 (* CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N. *)	\$1,408.43			0.24490%	
21203	ACERO DE REPUESTO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$36.02 (* TREINTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N. *)	\$20,016.67			3.48110%	

Acumulado anterior: \$76,628.32
Monto esta hoja: \$89,403.80
Acumulado: \$166,032.12

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EUG250728F67
edificacionesug@gmail.com | 951336 9547



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Módulo: Ocotlán de Morelos, Oaxaca
25/06/2025 11:02:17

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TY1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$34.87 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. *)		\$6,388.18
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$34.67 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N. *)		\$1,138.91
21301	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" -HECHO EN OBRA, INCL.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,950.72 (* CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. *)		\$51,239.95
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM., INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$308.49 (* TRESCIENTOS OCHO PESOS 49/100 M.N. *)		\$6,904.01
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$404.00 (* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. *)		\$3,555.20
31003.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$531.00 (* QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)		\$27,909.36
31004.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$644.72 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)		\$4,113.31
31024.1	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$462.64 (* CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. *)		\$3,145.95
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	\$513.87 (* QUINIENTOS TRECE PESOS 87/100 M.N. *)		\$6,932.11

Administrador Único: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
EUG250128767
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

Acumulado anterior: \$166,032.12
Monto esta hoja: \$111,326.98
Acumulado: \$277,359.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGISTRARIA DE HACENDAS Y OBRAS
Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2				
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario
Precio con letra				Importe
				%
1.3.1	TOTAL 1.3.1			\$175,123.31
1.3	TOTAL ESTRUCTURA			\$175,123.31
1.4	ALBAÑILERIA			30.45620%
1.4.1				30.45620%

312205	PISO CONCRETO F'=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2.1M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	53.0100	\$507.42 (* QUINIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$26,898.33	4.67790%
311105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.0600	\$705.46 (* SETECIENTOS CINCO PESOS 46/100 M.N. *)	\$28,966.19	5.03750%
311115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	\$1,014.23 (* UN MIL CATORCE PESOS 23/100 M.N. *)	\$14,310.79	2.48880%
312250	CEJA DE CONCRETO F'=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.	MIL	22.2800	\$485.00 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)	\$10,805.80	1.87920%
1.4.1	TOTAL 1.4.1				\$80,981.11	14.08370%
1.5	TOTAL ALBAÑILERIA				\$80,981.11	14.08370%
1.5.1	ACABADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	MIL	8.1100	\$533.78 (* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. *)	\$4,328.96	0.75280%
31256	FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	MIL	8.5500	\$161.97 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,384.84	0.24080%

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	Acumulado anterior: \$277,359.10
	Monto esta hoja: \$86,694.91
	Acumulado: \$364,054.01

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9347



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

[Signature]

[Signature]

REGIDURIA DE HACIENDAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0010

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



EDIFICACIONES UG
S.A. DE C.V.

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	\$164.78 (* CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. *)	\$21,426.34
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERLEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	\$185.29 (* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. *)	\$45,116.26
					3.72630%
					7.84630%


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Ocotlán, Oax.
01/07/2026-31/12/2027



EDIFICACIONES UG

ADMINISTRADOR GENERAL: CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
EUG250120567
edificacionesug@gmail.com | 9513969547



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
25/04/2026-31/12/2027







REGIDURIA HACENDAY OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
25/04/2026-31/12/2027





Acumulado anterior: \$364,054.01

Monto esta hoja: \$66,542.60

Acumulado: \$430,596.61

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

Código		Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
35005.100		SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA FISTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE), PINTURA E	M2	76.3200	\$487.28 (* CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. *)	\$37,189.21	6.46760%	
41306		IMPERMEABILIZACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000	\$11,503.81 (* ONCE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 81/100 M.N. *)	\$11,503.81	2.00060%	
41313		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2X1" INC. VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,240.31 (* TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N. *)	\$33,504.81	5.82690%	
1.5.1		TOTAL 1.5.1				\$154,454.23	26.86160%	
1.5		TOTAL ACABADOS				\$154,454.23	26.86160%	
							Acumulado anterior:	\$430,596.61
							Monto esta hoja:	\$82,197.83
							Acumulado:	\$512,794.44

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FISCALÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE TURISMO

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE FERIA Y COMERCIO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA CULTURA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SALUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA TURISMO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INDUSTRIA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA ENERGÍA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUSTICIA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA LEGISLACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS AL CIUDADANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO RURAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA MUJER

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA VEJEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA DESARROLLO DE LA

ADMINISTRADOR UNICO: G. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ

edificacionesug@gmail.com | 951396 9547

EUG250176F67



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/06/2026-31/12/2027

REGIDURIA DE
HACENDAYORES
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/06/2026-31/12/2027



EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TY1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					%	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1.6	INSTALACIONES BASICAS					
1.6.1	1.6.1					
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE F.O.G. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.	SAL	5.0000	\$893.24 (* OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. *)	\$4,466.20	0.77670%
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-5 SOBREPONER CON MÓDULOS LINEALES DE LED'S BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR. MODELO GC13-50-224LED-E3-RU-DIM. INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LÚMENES INICIALES, 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$3,918.90 (* TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. *)	\$19,594.50	3.40770%
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLIX 15 AMP. AH.CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000	\$969.84 (* NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. *)	\$1,939.68	0.33730%
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.0000	\$891.76 (* OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	\$891.76	0.15500%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC CONEXION Y PRUEBA	PZA	3.0000	\$301.03 (* TRESCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N. *)	\$903.09	0.15700%
1.6.1	TOTAL 1.6.1				\$27,795.23	4.83400%
1.6	TOTAL INSTALACIONES BASICAS				\$27,795.23	4.83400%
1.7	TRABAJO FINALES					
1.7.1	1.7.1					

Acumulado anterior: \$512,794.44
Monto esta hoja: \$27,795.23
Acumulado: \$540,589.67

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDOZA

EUG250123E67

edificacionesug@gmail.com | 951 306 9547



EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapá): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV166SQ, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE

MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100	\$17.29 (* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$916.54	0.15930%	
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$37.39 (* TREINTA Y SIETE PESOS 39/100 M.N. *)	\$386.61	0.06720%	
1.7.1	TOTAL 1.7.1				\$1,303.15	0.22660%	
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES				\$1,303.15	0.22660%	
1.8	OTRAS						
1.8.4	ANDADOR						
1.8.4.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	\$13.31 (* TRECE PESOS 31/100 M.N. *)	\$119.79	0.02080%	
1.8.4.2	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$543.11 (* QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. *)	\$912.42	0.15860%	
1.8.4.3	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M2	4.2000	\$301.88 (* TRESCIENTOS UN PESOS 88/100 M.N. *)	\$1,267.90	0.22050%	
1.8.4.4	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$193.18 (* CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 18/100 M.N. *)	\$324.54	0.05640%	
1.8.4.5	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, VEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$728.48 (* SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 48/100 M.N. *)	\$1,311.26	0.22800%	
1.8.4.6	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$870.18 (* OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 18/100 M.N. *)	\$3,132.65	0.54480%	
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10. CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2M., JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$507.42 (* QUINIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N. *)	\$4,566.78	0.79420%	

Acumulado anterior: \$540,589.67
Monto esta hoja: \$12,938.49
Acumulado: \$553,528.16

ADMINISTRADOR UNICO: CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



25/04/2026 11:12:02

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1665Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025

Plazo De Ejecución: 90 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	\$533.78 (* QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N. *)	\$6,405.36	1.11390%	
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$161.97 (* CIENTO SESENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. *)	\$1,943.64	0.33800%	
31205	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$17.29 (* DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. *)	\$155.61	0.02700%	
18.4	TOTAL ANDADOR				\$20,139.95	3.50260%	
18.19	RED ELECTRICA						
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$52.53 (* CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. *)	\$1,902.97	0.33090%	
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$235.87 (* DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)	\$707.61	0.12300%	
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$47.56 (* CUARENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. *)	\$2,853.60	0.49620%	
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	\$37.07 (* TREINTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. *)	\$1,112.10	0.19340%	
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 80 X 80 CM DE PROF. C/78/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F'c=150 KG/CM2 80 X 80 CM X 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN	PZA	1.0000	\$6,391.08 (* SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)	\$6,391.08	1.11140%	

ADMINISTRADOR ÚNICO: CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

edificacionesug@gmail.com | 9513969547

Acumulado anterior: \$553,528.16
Monto esta hoja: \$21,471.97
Acumulado: \$575,000.13



0015

25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
1.8.19	TOTAL RED ELECTRICA					\$12,967.36	2.25520%
1.8	TOTAL OTRAS					\$33,107.31	5.75780%
1	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00					\$575,000.13	100.000000%
A	TOTAL APORTACION ESTATAL					\$575,000.13	100.000000%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos, Oax.

01/07/2025 31/12/2027

Acumulado anterior:	\$575,000.13
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$575,000.13

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ

Edificacionesug@gmail.com | 9513969547



Edificaciones UG S.A. de C.V.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.

0016

25/04/2026

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------	---

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:
(* SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 15/100 M.N. *)

\$575,000.13
\$92,000.02
\$667,000.15



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
31/12/2025



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
31/12/2025



REGISTRARÍA DE
HACENDARIA
Mpio. Ocotlán
Oaxaca de Morelos
31/12/2025

0017

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapá): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTVL689Q EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
A	APORTACION ESTATAL									
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00									
1.1	PRELIMINARES									
1.1.1	1.1.1									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	\$13.31	\$996.65	0.17330%	0.17333% 74.88 \$996.65			0.17333% 74.88 \$996.65
1.1.1	TOTAL 1.1.1						\$996.65	\$996.65	\$996.65	
	ACUMULADO 1.1.1						\$996.65			\$996.65
	PORCENTAJE PERIODO 1.1.1						100.00%			100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.1.1						100.00%	100.00%	100.00%	
1.1	TOTAL PRELIMINARES						\$996.65	\$996.65	\$996.65	
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$996.65			\$996.65
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.00%			100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.00%	100.00%	100.00%	
1.2	CIMENTACION									
1.2.1	1.2.1									
ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ Edificios Caribe Caribe Caribe Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:										
							\$996.65	\$996.65	\$996.65	\$996.65
							\$996.65	\$996.65	\$996.65	\$996.65
							0.17333%	0.17333%	0.17333%	0.17333%
							0.17333%	0.17333%	0.17333%	0.17333%

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1689Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$471.02	\$13,466.46	2.34190%	2.34199%			2.34199%
							28.59			28.59
							\$13,466.46			\$13,466.46
11101	PIANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$301.88	\$9,092.63	1.58130%	1.58133%			1.58133%
								30.12		30.12
							\$9,092.63			\$9,092.63
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$193.18	\$5,538.74	0.96320%	0.96326%			0.96326%
							28.67			28.67
							\$5,538.74			\$5,538.74
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$728.48	\$11,080.18	1.92699%	1.92699%			1.92699%
							15.21			15.21
							\$11,080.18			\$11,080.18

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDOZA	EUG250120F67	edificacionesug@gmail.com 951 396 9347
Monto esta hoja: Acumulado:	\$39,178.01 \$40,174.66	\$39,178.01 \$40,174.66
Porcentajes Mensuales esta hoja:	6.81357%	6.81357%
Porcentajes Mensuales Acumulados:	6.98690%	6.98690%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Oaxaca



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Oaxaca



0020

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1680, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
12010	CONCRETO F/c=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,852.95	\$24,944.16	4.33810%	4.33811%			4.33811%
							5.14			5.14
							\$24,944.16			\$24,944.16
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	31.9500	\$311.44	\$9,950.51	1.73052%	1.73052%			1.73052%
							31.95			31.95
							\$9,950.51			\$9,950.51
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBREON #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$40.79	\$1,558.99	0.27113%	0.27113%			0.27113%
							38.22			38.22
							\$1,558.99			\$1,558.99
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$35.47	\$5,780.55	1.00531%	1.00531%			1.00531%
							162.97			162.97
							\$5,780.55			\$5,780.55

Monto esta hoja:		\$42,234.21			\$42,234.21
Acumulado:		\$82,408.87			\$82,408.87
Porcentajes Mensuales esta hoja:		7.34508%			7.34508%
Porcentajes Mensuales acumulados:		14.33197%			14.33197%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PAREZ MÉNDEZ

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

[Signature]

[Signature]



REGISTRATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

[Signature]



REGISTRÍA DE
HACENDAY OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0021

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1680, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$34.36	\$2,398.33	0.41710%	0.41710%			0.41710%
							69.80			69.80
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$870.18	\$11,016.48	1.91591%				
							\$2,398.33			\$2,398.33
							1.91591%			1.91591%
							12.66			12.66
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$623.14	\$6,412.11	1.11515%				
							\$11,016.48			\$11,016.48
							1.11515%			1.11515%
							10.29			10.29
							\$6,412.11			\$6,412.11
1.2.1	TOTAL 1.2.1						\$101,239.14			\$101,239.14
	ACUMULADO PERIODO 1.2.1						\$101,239.14			\$101,239.14
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.2.1						100.00%			100.00%
1.2	TOTAL CIMENTACION						\$101,239.14			\$101,239.14
	ACUMULADO CIMENTACION						\$101,239.14			\$101,239.14
							\$19,826.92			\$19,826.92
							\$102,235.79			\$102,235.79
							3.44816%			3.44816%
							17.78013%			17.78013%

Monio esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

0022

25/04/2026-31/12/2027

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILÁN DE MORELOS

No. De Licitación: PE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0003) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION										
PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION										
ESTRUCTURA										
1.3							100.00%	100.00%	100.00%	
1.3.1							100.00%			
21110	1.3.1	M.2	72.8400	\$375.44	\$27,347.05	4.75600%	4.75601%			4.75601%
							72.84			72.84
							\$27,347.05			\$27,347.05
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M.2	34.3300	\$437.64	\$15,024.18	2.61290%	2.61290%			2.61290%
							34.33			34.33
							\$15,024.18			\$15,024.18
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO F#2530 KG/CM2., INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$41.51	\$1,408.43	0.24490%	0.24494%			0.24494%
							33.93			33.93
							\$1,408.43			\$1,408.43

Monio esta hoja:		\$43,779.66	\$43,779.66
Acumulado:		\$146,015.45	\$146,015.45
Porcentajes Mensuales esta hoja:		7.61385%	7.61385%
Porcentajes Mensuales acumulados:		25.39399%	25.39399%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER VAREZ MENDOZA

EUG250128F67

edificacionesug@gmail.com | 951349547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



RECURRIÁ DE HACENDAY OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

0023

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV16680, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0003) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$36.02	\$20,016.67	3.48110%	3,481.16%			3,481.16%
							555.71			555.71
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$34.87	\$6,388.18	1.11090%				
							\$20,016.67			\$20,016.67
										1.11099%
							183.20			183.20
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$34.67	\$1,138.91	0.19800%				
							\$6,388.18			\$6,388.18
							0.19807%			0.19807%
							32.85			32.85
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,950.72	\$51,239.95	8.91120%				
							\$1,138.91			\$1,138.91
							8.91129%			8.91129%
							10.35			10.35
							\$51,239.95			\$51,239.95

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ
EUG250123F57
edificacionesug@gmail.com | 951 396 4547

Monto esta hoja: Acumulado:	\$78,783.71 \$224,799.16		
Porcentajes Mensuales esta hoja:	13.70151%		
Porcentajes Mensuales Acumulados:	39.09550%		

EDIFICACIONES UG
EUG250123F57
edificacionesug@gmail.com | 951 396 4547

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRARÍA
Mpio. Ocotlán de Morelos
Data: Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRARÍA
Mpio. Ocotlán de Morelos
Data: Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Data: Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0024

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapá): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31001.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	MIL	22.3800	\$308.49	\$6,904.01	1.20060%	1.20070%			1.20070%
							22.38			22.38
							\$6,904.01			\$6,904.01
31002.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	MIL	8.8000	\$404.00	\$3,555.20	0.61820%	0.61830%			0.61830%
							8.80			8.80
							\$3,555.20			\$3,555.20
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	MIL	52.5600	\$531.00	\$27,909.36	4.85380%	1.94152%	1.94152%		4.85380%
							2.91228%	21.02		52.56
							\$16,745.62	\$11,163.74		\$27,909.36
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	MIL	6.3800	\$644.72	\$4,113.31	0.71530%	0.42922%	0.28614%		0.71536%
							3.83	2.55		6.38
							\$2,467.99	\$1,645.32		\$4,113.31

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	Montó esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$29,672.82 \$254,471.98 5.16049% 44.25599%	\$12,809.06 \$12,809.06 2.22766% 2.22766%	\$42,481.88 \$267,281.04 7.38815% 46.48365%
--	---	--	--	--

edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos



REGIDURIA DE HACENDAYOBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

0025

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1690Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C-250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMÚN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$462.64	\$3,145.95	0.54710%	0.10942%	0.43770%		0.54712%
							1.36	5.44		6.80
							\$629.19	\$2,516.76		\$3,145.95
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F C- 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	13.4900	\$513.87	\$6,932.11	1.20550%	0.24112%	0.96447%		1.20558%
							2.70	10.79		13.49
							\$1,386.42	\$5,545.69		\$6,932.11
1.3.1	TOTAL 1.3.1						\$154,251.80	\$20,871.51		
	ACUMULADO 1.3.1						\$154,251.80	\$175,123.31		\$175,123.31
	PORCENTAJE PERIODO 1.3.1						88.08%	11.92%		100.00%
1.3	TOTAL ESTRUCTURA						\$154,251.80	\$20,871.51		
	ACUMULADO ESTRUCTURA						\$154,251.80	\$175,123.31		\$175,123.31
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA						88.08%	11.92%		100.00%
1.4	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA						88.08%	100.00%		100.00%
	ALBARRERÍA									
							\$2,015.61	\$8,062.45		\$10,078.06
							\$256,487.59	\$20,871.51		\$277,359.10
							0.35054%	1.40216%		1.75271%
							44.60653%	3.62983%		48.23635%

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

EDIFICACIONES UG
EUG250173F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

25/04/2026-31/12/2027

0026

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: PE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV15690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
1.4	ACUMULADO 1.4.1							\$80,981.11	\$80,981.11	
	PORCENTAJE PERIODO 1.4.1							100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.4.1							100.00%	100.00%	
	TOTAL ALBAÑILERIA							\$80,981.11		
	ACUMULADO ALBAÑILERIA							\$80,981.11	\$80,981.11	
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA							100.00%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA							100.00%	100.00%	
1.5	ACABADOS									
1.5.1	15.1							0.75285%		0.75285%
31250	RODAPIE DE CONCRETO P=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 3 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	\$533.78	\$4,328.96	0.75280%		8.11		8.11
								\$4,328.96		\$4,328.96
31256	FORADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	\$161.97	\$1,384.84	0.24080%		0.24084%		0.24084%
								8.55		8.55
								\$1,384.84		\$1,384.84

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDOZA	EUG250126F67	edificacionesug@gmail.com 951 396 9547
Monto esta hoja:	\$5,713.80	\$5,713.80
Acumulado:	\$107,566.42	\$364,054.01
Porcentajes Mensuales esta hoja:	0.99370%	0.99370%
Porcentajes Mensuales acumulados:	18.70720%	63.31373%

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

RECEBIDO DE HACIENDA Y VIGILANCIA
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0028

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV16890, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
32001	APIAMADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	\$164.78	\$21,426.34	3.72630%		3.72632% 130.03 \$21,426.34		3.72632% 130.03 \$21,426.34
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	\$185.29	\$45,116.26	7.84630%		7.84630% 243.49 \$45,116.26		7.84630% 243.49 \$45,116.26

ADMINISTRADOR UNICO: CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDOZA	EUG250128F67	edificacionsug@gmail.com 951336 9547	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$256,487.59 44.60653%	\$66,542.60 \$174,109.02 11.57262% 30.27982%	\$66,542.60 \$430,596.61 11.57262% 74.88635%
--	--------------	--	---	---------------------------	---	---

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0029

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16680, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOPULSION. INC LIMPIEZA DE	M2	76.3200	\$487.28	\$37,189.21	6.46760%		6.46769%	76.32	6.46769%
								76.32		76.32
								\$37,189.21		\$37,189.21

41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000	\$11,503.81	\$11,503.81	2.00060%		2.00065%	1.00		2.00066%	1.00	\$11,503.81
-------	--	-----	--------	-------------	-------------	----------	--	----------	------	--	----------	------	-------------

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	edificacionesug@gmail.com 9513969347	LU625012857	Monto esta hoja: \$48,693.02	Acumulado: \$222,802.04	Porcentajes Mensuales esta hoja: 8.46835%	Porcentajes Mensuales Acumulados: 83.35470%
--	-------------------------------	--	-------------	------------------------------	-------------------------	---	---

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

edificacionesug@gmail.com | 9513969347

LU625012857

SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Dtto. Ocotlán, Oax.

01/01/2025-31/12/2027

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos,

Dtto. Ocotlán, Oax.

25/06/2025-31/12/2027

0030

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapá): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 7"x1" INC. VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,240.31	\$33,504.81	5.82690%		5.82692%		5.82692%
								10.34		10.34
								\$33,504.81		\$33,504.81
1.5.1	TOTAL 1.5.1									
	ACUMULADO 1.5.1							\$154,454.23		\$154,454.23
	PORCENTAJE PERIODO 1.5.1							100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.5.1							100.00%		100.00%
1.5	TOTAL ACABADOS							\$154,454.23		\$154,454.23
	ACUMULADO ACABADOS							100.00%		100.00%
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00%		100.00%
1.6	INSTALACIONES BASICAS									
1.6.1	1.6.1									
51002	51002									

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ	MONTO esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$37,971.01 \$260,773.05 6.60365% 45.35182%	\$37,971.01 \$517,260.64 6.60365% 89.95835%
--	---	--	--

Edificacionesug@gmail.com | 9513964547

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/09/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0031

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapá): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1689Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGÍA T-S SOBREPONER CON MÓDULOS LINEALES DE LED BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GC03-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMÁTICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LÚMENES INICIALES, 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.0000	\$3,918.90	\$19,594.50	3.40770%		3,407.74%		3,407.74%
								5.00		5.00
								\$19,594.50		\$19,594.50
51051	SAIDA DE CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUIMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000	\$969.84	\$1,939.68	0.33730%		0.33734%		0.33734%
								2.00		2.00
								\$1,939.68		\$1,939.68
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARE "D", O SIMILAR.	PZA	1.0000	\$891.76	\$891.76	0.15500%		0.09303%		0.15509%
								0.60		1.00
								\$535.06		\$356.70
										\$891.76
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TPO QO INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	\$301.03	\$903.09	0.15700%		0.09423%		0.15706%
								1.80		3.00
								\$541.85		\$903.09
1.6.1	TOTAL 3.61				\$27,077.29					\$717.94
								\$22,611.09		\$23,329.03
								\$283,384.14		\$540,589.67
								3,93236%		4,05722%
								49,28419%		94,01557%
								44.60653%		0.12486%

Monto esta hoja: \$22,611.09
Acumulado: \$283,384.14
Porcentajes Mensuales esta hoja: 3,93236%
Porcentajes Mensuales Acumulados: 44.60653%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ

edificacionesug@gmail.com | 951 346 9347




PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
01/12/2025-31/12/2027

01/12/2025-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027



RECAUDADORAS
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0032

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV16890, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
1.6	ACUMULADO 1.6.1							\$27,795.23		
	PORCENTAJE PERIODO 1.6.1							97.42%		2.58%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.6.1							97.42%		100.00%
	TOTAL INSTALACIONES BASICAS							\$27,077.29		\$717.94
	ACUMULADO INSTALACIONES BASICAS							\$27,077.29		\$27,795.23
	PORCENTAJE PERIODO INSTALACIONES BASICAS							97.42%		2.58%
	PORCENTAJE ACUMULADO INSTALACIONES BASICAS							97.42%		100.00%
1.7	TRABAJOS FINALES									
1.7.1	1.7.1									
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100	\$17.29	\$916.54	0.15930%				0.15940%
										53.01
										\$916.54
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$37.39	\$386.61	0.06720%				0.06724%
										10.34
										\$386.61
1.7.1	TOTAL 1.7.1									\$1,303.15
								\$283,384.14		\$1,303.15
								\$256,487.59		\$541,892.82
								44.60653%		0.22663%
										94.24221%

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ

EUG250128767

edificacionesug@gmail.com | 9513769547



RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/04/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027



0033

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTIAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTIÁN DE MORELOS

Pubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (0008) - VALLES CENTRALES. ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
ACUMULADO 1.7.1									\$1,303.15	
1.7	PORCENTAJE PERIODO 1.7.1								100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.7.1								100.00%	
	TOTAL TRABAJOS FINALES								\$1,303.15	
	ACUMULADO TRABAJOS FINALES								\$1,303.15	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS FINALES								100.00%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS FINALES								100.00%	
1.8	OTRAS									
1.8.4	ANDADOR	M2	9.0000	\$13.31	\$119.79	0.02080%			0.02083%	0.02083%
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).								9.00	9.00
									\$119.79	\$119.79
11080	EXCAVACION A MANO: CUNQUER, TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y GANCHAS DEPÓSITOS INCL. ACARreo DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$543.11	\$912.42	0.15860%			0.15868%	0.15868%
									1.68	1.68
									\$912.42	\$912.42
Monto esta hoja: Acumulado: \$256,487.59 Porcentajes Mensuales esta hoja: 44.60653% Porcentajes Mensuales Acumulados: 49.28419%										
							\$256,487.59	\$283,384.14	\$1,032.21	\$1,032.21
									\$3,053.30	\$542,925.03
									0.17951%	0.17951%
									0.53101%	94.42172%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MÉNDEZ


ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MÉNDEZ

comunicaciones@gmail.com | 9513969547



PREROGATIVA
MUNICIPAL
MIBO. 10.000

~~mpio. Ocotlán~~
de Morelos
Pto. Ocotlán, Oax.
/01/2025-31/12/2027



**SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL**
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
5/04/2026-31/12/2027



Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia.

0034

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1680, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR	M2	4.2000	\$301.88	\$1,267.90	0.22050%			0.22050%	0.22050%
									4.20	4.20
									\$1,267.90	\$1,267.90
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$193.18	\$324.54	0.05644%			0.05644%	0.05644%
									1.68	1.68
									\$324.54	\$324.54
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$728.48	\$1,311.26	0.22805%			0.22805%	0.22805%
									1.80	1.80
									\$1,311.26	\$1,311.26
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$870.18	\$3,132.65	0.54481%			0.54481%	0.54481%
									3.60	3.60
									\$3,132.65	\$3,132.65

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MÉNDEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$256,487.59	\$283,384.14	\$6,036.35	\$6,036.35
	Porcentajes Mensuales esta hoja:	44.60653%		\$9,089.65	\$548,961.38
	Porcentajes Mensuales Acumulados:		49.28419%	1.04980%	1.04980%
				1.58081%	95.47152%

EUGENESUG
edificacionesug@gmail.com | 9513469547

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0035

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: IPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1689Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0601) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
							100.00%		100.00%	
1.8.19	PORCENTAJE PERIODO ANDADOR									
51429	PORCENTAJE ACUMULADO ANDADOR									
	RED ELECTRICA									
	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.7264	\$52.53	\$1,902.97	0.33090%				
										0.33095%
										36.23
										\$1,902.97
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$235.87	\$707.61	0.12300%				
										0.12306%
										3.00
										\$707.61
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX. CONDUCTORES MONTERREY. CONELEC. O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$47.56	\$2,853.60	0.49620%				
										0.49628%
										60.00
										\$2,853.60

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÁREZ VÉNDEZ	Monte esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$256,487.59 44.60653%	\$283,384.14 49.28419%	\$5,464.18 \$27,625.22 0.95029% 4.80439%	\$5,464.18 \$567,496.95 0.95029% 98.69510%
--	---	---------------------------	---------------------------	---	---

EDIFICACIONES UG
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 306 9547



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



RESIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2027-31/12/2027

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0037

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AJUA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Publicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	\$37.07	\$1,112.10	0.19340%			0.19341% 30.00 \$1,112.10	0.19341% 30.00 \$1,112.10
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 80 X 80 CM DE PROF. C/7AB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. F/C= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARMA. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,391.08	\$6,391.08	1.11140%			1.11149% 1.00 \$6,391.08	1.11149% 1.00 \$6,391.08
1.8.19	TOTAL RED ELECTRICA									\$12,967.36
	ACUMULADO RED ELECTRICA									\$12,967.36
	PORCENTAJE PERIODO RED ELECTRICA									100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO RED ELECTRICA									100.00%
1.8	TOTAL OTRAS									\$33,107.31
	ACUMULADO OTRAS									\$33,107.31
	PORCENTAJE PERIODO OTRAS									100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO OTRAS									100.00%
1	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST.- REG. 6.00x8.00						\$256,487.59	\$283,384.14		\$35,128.40
	ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$256,487.59	\$539,871.73		\$575,000.13
Monto esta hoja:							\$256,487.59	\$283,384.14	\$7,503.18	\$7,503.18
Acumulado:									\$35,128.40	\$575,000.13
Porcentajes Mensuales esta hoja:									1.30490%	1.30490%
Porcentajes Mensuales Acumulados:							44.60653%	49.28419%	6.10929%	100.00000%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MENDEZ

06256723567
edicacionesug@gmail.com | 9513069547

PRESIDENCIA MUNICIPAL

~~Mex. Occidente
de Morelos
Oto. Occidente, Oax.
101/2025-31/12/2027~~



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRARIA DE LA HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Matlán de
Mpio. Matlán de
Dpto. Oaxaca, Oax.
25/04/2012 12:23:27

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA



F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
	PORCENTAJE PERIODO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						44.61%	49.28%	6.11%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						44.61%	93.89%	100.00%	
A	TOTAL APORTACION ESTATAL						\$256,487.59	\$283,384.14	\$35,128.40	
	ACUMULADO APORTACION ESTATAL						\$256,487.59	\$539,871.73	\$575,000.13	
	PORCENTAJE PERIODO APORTACION ESTATAL						44.61%	49.28%	6.11%	
	PORCENTAJE ACUMULADO APORTACION ESTATAL						44.61%	93.89%	100.00%	

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ WUENDEZ E-00250123F67 edificacionesug@gmail.com 9512649547	Monto esta hoja: Acumulado:	\$256,487.59	\$283,384.14	\$35,128.40	\$575,000.13
	Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	44.60653%	49.28419%	6.10929%	100.00000%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
6/10/2025-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/10/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0039

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: PE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV16690, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2025
Plazo De Ejecución: 90 días naturales
F. De Inicio: 01/07/2026
F. De Terminación: 28/09/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Septiembre	Total
	TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:									
	ACUMULADO:									
	PORCENTAJE PERIODO:									
	PORCENTAJE ACUMULADO:									

\$256,487.59	\$283,384.14	\$35,128.40
\$256,487.59	\$539,871.73	\$575,000.13
44.61%	49.28%	6.11%
44.61%	93.89%	100.00%



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Oto. Ocotlán, Oax.
10/07/2025-31/12/2025



SINDECATO
HACIENDA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Oto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2025



REGISTRADO
HACIENDA DE
Mpio. Ocotlán de
Morelos

0040

000003

**ANEXO 1
CARTA COMPROMISO**

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA; A 25 DE JUNIO DE 2026

**C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS.
P R E S E N T E**

EL SUSCRITO **C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ**, EN REPRESENTACIÓN DE: **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.** EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, NO. **LPE/MOM/068/002/2026**, RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20TDV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, UBICADA EN UBICADA EN LOCALIDAD 0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 - OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 - OAXACA.**

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

QUE OPORTUNAMENTE SE MANIFESTÓ INTERÉS EN PARTICIPACIÓN, ADQUIRIÓ LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS A QUE SE SUJETARA ESTA LICITACIÓN CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS ANEXOS, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTO.

ADEMÁS, COMUNICO Y MANIFIESTO QUE MI REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA SERÁ LA **ING. CITLALLI MARLENE DÍAZ NICOLAS** CON CÉDULA PROFESIONAL N° **15243028** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL **ARQ. ALFREDO ANTONIO CRUZ CANSECO** CON LICENCIA DE D.R.O. VIGENTE **CLASIFICACIÓN A NÚMERO 2683** Y QUE CONOCEN TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA A QUE SE SUJETARÁN EN LO CONDUCTENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20TDV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS, UBICADA EN UBICADA EN LOCALIDAD**

+52 951 360 9317

concasaconstructora@gmail.com

RFC: DCC241206423

RIO COLUMBIA
CONDOMINIO 5 CASA 24,
VILLAS LAURELES, SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN,
OAXACA. C.P.:71232

000004

0001 - OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 - OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 - OAXACA.

CON UN IMPORTE DE: \$572,760.34

+ 16% I.V.A. : \$91,641.65

TOTAL :\$664,401.99

(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 99/100 M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.


A PRESENTAR ANTE MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE


C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ

ADMINISTRADOR UNICO

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

RIO COLUMBIA CONDOMINIO 5
CASA 24, VILLAS LAURELES,
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,
OAXACA. C.P. 71232
R.F.C. DCC241206423


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oax.
01/01/2026-31/12/2027


REGIDOR DE
HACIENDA Y
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oax.
25/04/2026-31/12/2027


SIN FIRMAR
HACIENDA Y
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

+52 951 360 9317

concasaconstructora@gmail.com

RFC: DCC241206423

RIO COLUMBIA
CONDOMINIO 5 CASA 24,
VILLAS LAURELES, SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN,
OAXACA. C.P.:71232

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

P R E S U P U E S T O D E O B R A

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						
1.1	PRELIMINARES						
1.1.1	1.1.1						
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	74.8800	\$12.92 (* DOCE PESOS 92/100 M.N. *)		\$967.45	0.16891%
1.1.1	TOTAL 1.1.1					\$967.45	0.16891%
1.1	TOTAL PRELIMINARES					\$967.45	0.16891%
1.2	CIMENTACION						
1.2.1	1.2.1						
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO	M3	28.5900	\$444.70 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. *)		\$12,713.97	2.21977%
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR	M2	30.1200	\$289.77 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)		\$8,727.87	1.52383%
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$180.88 (* CIENTO OCHENTA PESOS 88/100 M.N. *)		\$5,186.08	0.90545%
11131	SUM Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	15.2100	\$716.15 (* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M.N. *)		\$10,892.64	1.90178%
12016	CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO	M3	5.1400	\$4,782.72 (* CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. *)		\$24,583.18	4.29205%
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PISO DE 3x, ACABADO COMUN, INCL CIMBRADO Y DESCIMBRADO Y CONSTRUCCIONES DE C.V.	M2	31.9500	\$288.46 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 46/100 M.N. *)		\$9,216.30	1.60910%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$72,287.49
Monto esta hoja: \$72,287.49
Acumulado: \$72,287.49

R.F.C. DCC241306423

CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

0000006

SINDICATO DE TRABAJADORES
HUELTA GENERAL
MIPLO, OCOTLÁN DE MORELOS

REGISTRO DE
HACIENDA DE OBRAS
Miplo, Ocotlán de Morelos,
Oaxaca

25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$39.10 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. *)	\$1,494.40	\$1,494.40	0.26091%
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$36.75 (* TREINTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	\$5,989.15	\$5,989.15	1.04566%
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	\$35.78 (* TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)	\$2,497.44	\$2,497.44	0.43604%
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	\$919.63 (* NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N. *)	\$11,642.52	\$11,642.52	2.03270%
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	\$625.77 (* SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 77/100 M.N. *)	\$6,439.17	\$6,439.17	1.12423%
TOTAL						\$99,382.72	17.35154%
TOTAL CIMENTACION						\$99,382.72	17.35154%

21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.8400	\$353.49 (* TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$25,748.21	\$25,748.21	4.49546%
21113	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES L OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	\$409.93 (* CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	\$14,072.90	\$14,072.90	2.45703%

ADMINISTRADOR UNICO C-408 ATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$72,287.49
Monto esta hoja: \$67,883.79
Acumulado: \$140,171.28

0000007

REGISTRADO
HACIENDA DE
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

SINDICATO DE
HACIENDAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

SINDICATO DE
HACIENDAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

SINDICATO DE
HACIENDAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2


Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	\$39.75 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. *)	\$1,348.72	\$1,348.72	0.23548%
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	\$37.24 (* TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. *)	\$20,694.64	\$20,694.64	3.61314%
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	\$36.22 (* TREINTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. *)	\$6,635.50	\$6,635.50	1.15851%
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	\$36.05 (* TREINTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. *)	\$1,184.24	\$1,184.24	0.20676%
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	\$4,873.02 (* CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. *)	\$50,435.76	\$50,435.76	8.80574%
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$297.15 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N. *)	\$6,650.22	\$6,650.22	1.16108%
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$390.00 (* TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. *)	\$3,432.00	\$3,432.00	0.59920%
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$510.90 (* QUINIENTOS DIEZ PESOS 90/100 M.N. *)	\$26,852.90	\$26,852.90	4.68833%

ADMINISTRADOR EN CARGO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

\$140,171.28
\$117,233.98
\$257,405.26

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

000003



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$627.31 (* SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 31/100 M.N. *)	\$4,002.24		0.69876%
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$445.02 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. *)	\$3,026.14		0.52834%
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	\$493.12 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. *)	\$6,652.19		1.16143%
31220.01/2025-06-14-PIB0	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O PAVADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA INCL. CIMBRADO.	M2	53.0100	\$499.49 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)	\$26,477.96		4.62287%
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	41.0600	\$885.25 (* OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. *)	\$36,348.37		6.34617%
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	\$1,287.50 (* UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. *)	\$18,166.63		3.17177%
TOTAL 13.49						\$170,735.66	29.80927%
TOTAL ESTRUCTURA						\$170,735.66	29.80927%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
R.F.C. DCCM180643B
CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

Acumulado anterior: \$257,405.26
Monto esta hoja: \$94,673.53
Acumulado: \$352,078.79

0000009
PRESIDENCIA
Municipio de Ocotlán de Morelos
25/06/2025 11:17:40Z

000010

RECIBIDA DE
HACIENDA DE
Mpio. Coahuila de Zaragoza
Dpto. Coahuila, Mex.
25/03/2025-31/12/2027

SINDICATURA
HACIENDA DE
Mpio. Coahuila de
Dpto. Coahuila, Mex.

RECIBIDA DE
HACIENDA DE
Mpio. Coahuila de Zaragoza
Dpto. Coahuila, Mex.
25/03/2025-31/12/2027

Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,176.16 (* TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. *)		\$32,841.49	5.73390%

TOTAL 1.5.1

TOTAL ACABADOS

INSTALACIONES BASICAS

1.6.1

51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE FoGo, PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR	SAL	5.0000	\$857.89 (* OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N. *)		\$4,289.45	0.74891%
-------	--	-----	--------	--	--	------------	----------

51009.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 30 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GC13-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES LUMINARIOS 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

51051

	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLIX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.0000	\$934.49 (* NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)		\$1,868.98	0.32631%
--	---	-----	--------	---	--	------------	----------

CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR EN CARGO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241206423

Acumulado anterior: \$479,024.88

Monto esta hoja: \$58,501.72

Acumulado: \$537,526.60

000012

RECIBIÓ

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

25/06/2025

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D" O SIMILAR	PZA	1.0000	\$865.64 (* OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. *)	\$865.64	\$865.64	0.15113%
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO Q0. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	\$295.22 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. *)	\$885.66	\$885.66	0.15463%
1.6.1	TOTAL 1.6.1					\$27,411.53	4.78586%
1.6	TOTAL INSTALACIONES BASICAS					\$27,411.53	4.78586%
1.7	TRABAJOS FINALES						
1.7.1	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.0100	\$16.06 (* DIECISEIS PESOS 06/100 M.N. *)	\$851.34	\$851.34	0.14864%
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$34.94 (* TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$361.28	\$361.28	0.06308%
1.7.1	TOTAL 1.7.1					\$1,212.62	0.21172%
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES					\$1,212.62	0.21172%
1.8	MANDADOR						
1.8.4	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTIO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M2	9.0000	\$12.92 (* DOCE PESOS 92/100 M.N. *)	\$116.28	\$116.28	0.02030%
11061		M3	1.6800	\$511.53 (* QUINIENTOS ONCE PESOS 53/100 M.N. *)	\$859.37	\$859.37	0.15004%
11080							
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. FOLIO 166 CM2 DE 6 CM DE ESPESOR	M2	4.2000	\$289.77 (* DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. *)	\$1,217.03	\$1,217.03	0.21249%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JOSEPH MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$537,526.60
Monto esta hoja: \$5,156.60
Acumulado: \$542,683.20

000013



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

					ANEXO 2	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$180.88 (* CIENTO OCHENTA PESOS 88/100 M.N. *)		\$303.88
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$716.15 (* SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 15/100 M.N. *)		\$1,289.07
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$919.63 (* NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 63/100 M.N. *)		\$3,310.67
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O PAVADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$499.49 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. *)		\$4,495.41
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR #2 AC 24CM	ML	12.0000	\$515.73 (* QUINIENTOS QUINCE PESOS 73/100 M.N. *)		\$6,188.76
31256	FORADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$149.19 (* CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 19/100 M.N. *)		\$1,790.28
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$16.06 (* DIECISEIS PESOS 06/100 M.N. *)		\$144.54
1.8.4	TOTAL ANDADOR					\$19,715.29
1.8.19	RED ELECTRICA					
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$49.48 (* CUARENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. *)		\$1,792.48
						0.31295%
						3.44215%

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
 CONCASA S.A. DE C.V.
 R.F.C. DCE412025

Acumulado anterior: \$542,683.20
 Monto esta hoja: \$19,315.09
 Acumulado: \$561,998.29

000014



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM. INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.0000	\$231.14 (* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 14/100 M.N. *)	\$693.42	\$693.42	0.12107%
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$46.20 (* CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. *)	\$2,772.00	\$2,772.00	0.48397%
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	\$35.94 (* TREINTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N. *)	\$1,078.20	\$1,078.20	0.18825%
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10X14X28 CON MÓDULOS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 70=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR #3, A CADA 20 CMS INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,218.43 (* SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N. *)	\$6,218.43	\$6,218.43	1.08569%
TOTAL RED ELECTRICA						\$12,554.53	2.19193%
TOTAL OTRAS						\$32,269.82	5.63409%
TOTAL I AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$572,760.34	100.00000%

01/06/2025-31/12/2025

1.8

1



ADMINISTRADOR EN JEFE: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Acumulado anterior: \$561,998.29
Monto esta hoja: \$10,762.05
Acumulado: \$572,760.34

000015



Marcos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2026

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 99/100 M.N. *)

\$572,760.34

\$91,641.65

\$664,401.99



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dto. Ocotlán, Oax.
01/07/2025



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026



RECOPIA HACIENDA
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
NO OBLIGAR A PAGAR
C.F. 71222

CONCASA S.A. DE C.V. C.O. 00241206423

0000016

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20D1V1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00									
1.1	PRELIMINARES									
1.1.1	1.1.1									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	\$12.92	\$967.45	0.16891%	100.000000%			100.000000%
							74.8800			74.8800
							\$967.45			\$967.45
1.1.1	TOTAL 1.1.1						\$967.45	\$967.45	\$967.45	\$967.45
	ACUMULADO 1.1.1						\$967.45	\$967.45	\$967.45	\$967.45
	PORCENTAJE PERIODO 1.1.1						100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.1.1						100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
1.1	TOTAL PRELIMINARES						\$967.45	\$967.45	\$967.45	\$967.45
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$967.45	\$967.45	\$967.45	\$967.45
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.000000%	100.000000%	100.000000%	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$967.45 \$967.45 0.16891% 0.16891%	\$967.45 \$967.45 0.16891% 0.16891%	\$967.45 \$967.45 0.16891% 0.16891%
---	---	--	--	--



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025



REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025

000018

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DITV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.2	CIMENTACION									
1.2.1	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	\$444.70	\$12,713.97	2.21977%	100.000000% 28.5900 \$12,713.97			100.000000% 28.5900 \$12,713.97
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	\$289.77	\$8,727.87	1.52383%	100.000000% 30.1200 \$8,727.87			100.000000% 30.1200 \$8,727.87
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	\$180.88	\$5,186.08	0.90545%	100.000000% 28.6714 \$5,186.08			100.000000% 28.6714 \$5,186.08
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	\$716.15	\$10,892.64	1.90178%	100.000000% 15.2100 \$10,892.64			100.000000% 15.2100 \$10,892.64

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

BO. COMISARIA CONDOMINIO 5
DE VALLES CENTRALES
Cruz XOXOCOTILÁN
OAXACA, C.P. 71232

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$37,520.56
\$38,488.01
6.55083%
6.71974%



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

0000019

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,

0000019

25/06/2025 12:12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DIVI669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12010	CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 34 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	5.1400	\$4,782.72	\$24,583.18	4.29205%	100.000000% 5.1400 \$24,583.18			100.000000% 5.1400 \$24,583.18
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	31.9500	\$288.46	\$9,216.30	1.60910%	100.000000% 31.9500 \$9,216.30			100.000000% 31.9500 \$9,216.30
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	\$39.10	\$1,494.40	0.26091%	100.000000% 38.2200 \$1,494.40			100.000000% 38.2200 \$1,494.40
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	\$36.75	\$5,989.15	1.04566%	100.000000% 162.9700 \$5,989.15			100.000000% 162.9700 \$5,989.15

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR UNICO: JUAN ANTONIO MANUEL CORBO MARTINEZ

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$41,283.03
\$79,771.04
7.20773%
13.92747%

\$41,283.03
\$79,771.04
7.20773%
13.92747%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotilán de Morelos

Dpto. Ocotilán, Oax.
25/06/2025



SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL
Mpio. Ocotilán de Morelos

Dpto. Ocotilán, Oax.
25/06/2025



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotilán de Morelos

Dpto. Ocotilán, Oax.
25/06/2025

0000020

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.3	ESTRUCTURA									
1.3.1										
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.8400	\$353.49	\$25,748.21	4.49546%	100.000000%			100.000000%
							72.8400			72.8400
							\$25,748.21			\$25,748.21
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	\$409.93	\$14,072.90	2.45703%	100.000000%			100.000000%
							34.3300			34.3300
							\$14,072.90			\$14,072.90
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO F=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9900	\$39.75	\$1,348.72	0.23548%	84.61539%	15.38462%		100.000000%
							28.7100	5.22		33.9900
							\$1,141.22	\$207.50		\$1,348.72

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: J. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241206423

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$40,962.33	\$207.50	\$41,169.83
\$141,312.50	\$207.50	\$141,520.00
7.15174%	0.03623%	7.18797%
24.67219%	0.03623%	24.70841%



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

25/06/2025-31/07/2025



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

25/04/2026-31/12/2027

-000022

000023

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DIV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.3800	\$297.15	\$6,650.22	1.16108%	45.45455%	54.54546%		100.00000%
							10.1727	12.2073		22.3800
							\$3,022.83	\$3,627.39		\$6,650.22
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	\$390.00	\$3,432.00	0.59920%	41.66667%	58.33333%		100.00000%
							3.6667	5.1333		8.8000
							\$1,430.00	\$2,002.00		\$3,432.00
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5600	\$510.90	\$26,852.90	4.68833%	27.27273%	72.72727%		100.00000%
							14.3345	38.2255		52.5600
							\$7,323.52	\$19,529.38		\$26,852.90
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	\$627.31	\$4,002.24	0.69876%	25.00000%	75.00000%		100.00000%
							1.5950	4.7850		6.3800
							\$1,000.56	\$3,001.68		\$4,002.24

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	CONCASA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	MONTO ESTA HOJA: \$12,776.91	AGOSTO: \$28,160.45	SEPTIEMBRE: \$40,937.36
		ACUMULADO: \$220,230.99	AGOSTO: \$41,176.51	SEPTIEMBRE: \$261,407.50
		Porcentajes Mensuales esta hoja: 2.33076%	AGOSTO: 4.91662%	SEPTIEMBRE: 7.14738%
		Porcentajes Mensuales Acumulados: 38.45081%	AGOSTO: 7.18913%	SEPTIEMBRE: 45.63994%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
14/07/2025-31/07/2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/07/2025



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/07/2025

000024

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DITV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31024.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	\$445.02	\$3,026.14	0.52834%	9.09091%	90.90909%		100.00000%
							0.6182	6.1818		6.8000
							\$275.10	\$2,751.04		\$3,026.14
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	\$493.12	\$6,652.19	1.16143%	7.69231%	92.30769%		100.00000%
							1.0377	12.4523		13.4900
							\$511.71	\$6,140.48		\$6,652.19
1.3.1	TOTAL 1.3.1							\$50,068.03		\$50,068.03
	ACUMULADO 1.3.1							\$170,735.66		\$170,735.66
	PORCENTAJE PERIODO 1.3.1							70.67510%		100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.3.1							100.00000%		100.00000%
1.3	TOTAL ESTRUCTURA							\$50,068.03		\$50,068.03
	ACUMULADO ESTRUCTURA							\$170,735.66		\$170,735.66
	PORCENTAJE PERIODO ESTRUCTURA							70.67510%		100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO ESTRUCTURA							100.00000%		100.00000%
ADMINISTRADOR UNICO: C. GONZALEZ MANUEL CORRO MARTINEZ										
CASA 24 VILLAS LAURELES SANTA CRUZ XOCOTILÁN OAXACA CP 71232										
R.F.C. DCCM/206403										
CONCASA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES										
Monto esta hoja:							\$786.81	\$8,891.52		\$9,678.33
Acumulado:							\$221,017.80	\$50,068.03		\$271,085.83
Porcentajes Mensuales esta hoja:							0.13737%	1.55240%		1.68977%
Porcentajes Mensuales Acumulados:							38.58818%	8.74153%		47.32971%



000025

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	ACABADOS	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.5	1.5.1	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	\$515.73	\$4,182.57	0.73025%	100.000000% 8.1100 \$4,182.57	100.000000% 8.1100 \$4,182.57	100.000000% 8.1100 \$4,182.57	100.000000% 8.1100 \$4,182.57
31250		FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	\$149.19	\$1,275.57	0.22271%	100.000000% 8.5500 \$1,275.57	100.000000% 8.5500 \$1,275.57	100.000000% 8.5500 \$1,275.57	100.000000% 8.5500 \$1,275.57
31256											
Monto esta hoja: \$5,458.14											\$5,458.14
Acumulado: \$146,801.35											\$146,801.35
Porcentajes Mensuales esta hoja: 0.95295%											0.95295%
Porcentajes Mensuales Acumulados: 25.63050%											25.63050%

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

CONCASA S.A. DE C.V.

CONDOMINIO 5

ADMINISTRADOR UNICO: G. JORGE HAY MANUEL CORRO MARTINEZ

SAIA CONSTRUCCIONES

OAXACA, C.R. 71232

R.F.C. DCC341206423

CONCASA

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.

11/04/2025-31/12/2025



SILICATURA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

Pcto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027



REGIDORIA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos

Otto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

000027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	\$157.64	\$20,497.93	3.57880%		100.000000% 130.0300 \$20,497.93		100.000000% 130.0300 \$20,497.93
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO, PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	\$175.25	\$42,671.62	7.45017%		100.000000% 243.4900 \$42,671.62		100.000000% 243.4900 \$42,671.62

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
PROYECTO: COLUMBIA CONDOMINIO S
CASA 2A VILLAS LAJERILLAS
SANTA CRUZ XOCOTILAN
ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
R.F.C. DCC345 206423

Monto esta hoja: Acumulado:	\$63,169.55 \$209,970.90	\$63,169.55 \$430,988.70
Porcentajes Mensuales esta hoja:	11.02897%	11.02897%
Porcentajes Mensuales Acumulados:	36.65947%	75.24765%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
REGISTRARIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

000028

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total	
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA. APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOLUND BONDED" DE 180 GRS/M2. RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA. MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA, FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). PINTURA E IMPERMEABILIZACION	M2	76.3200	\$480.84	\$36,697.71	6.40717%		100.00000% 76.3200 \$36,697.71			100.00000% 76.3200 \$36,697.71

CONCASA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$221,017.80 38.58818%	\$36,697.71 \$246,686.61 6.40717% 43.06664%	\$36,697.71 \$467,686.41 6.40717% 81.65482%
---	---	---------------------------	--	--

R.F.C. DCCAS1206423

CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

000029

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FHO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.0000	\$11,338.47	\$11,338.47	1.97962%		100.00000%		100.00000%
								1.0000		1.0000
								\$11,338.47		\$11,338.47
41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.3400	\$3,176.16	\$32,841.49	5.73390%		100.00000%		100.00000%
								10.3400		10.3400
								\$32,841.49		\$32,841.49
1.5.1	TOTAL 1.5.1							\$149,505.36		\$149,505.36
	ACUMULADO 1.5.1							\$149,505.36		\$149,505.36
	PORCENTAJE PERIODO 1.5.1							100.00000%		100.00000%
1.5	TOTAL ACABADOS							\$149,505.36		\$149,505.36
	ACUMULADO ACABADOS							\$149,505.36		\$149,505.36
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							100.00000%		100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							100.00000%		100.00000%
								\$44,179.96		\$44,179.96
								\$290,848.57		\$511,866.37
								7.71352%		7.71352%
								50.78015%		89.36833%
ADMINISTRADOR UNICO: C. PEDRO MANUEL CORRO MARTINEZ							Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$221,017.80 38.58818%		



SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

0000030

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	\$34.94	\$361.28	0.06308%			100.000000%	100.000000%
									10.3400	10.3400
									\$361.28	\$361.28
1.7.1	TOTAL 1.7.1								\$1,212.62	
	ACUMULADO 1.7.1								\$1,212.62	
	PORCENTAJE PERIODO 1.7.1								100.000000%	
	PORCENTAJE ACUMULADO 1.7.1								100.000000%	
1.7	TOTAL TRABAJOS FINALES								\$1,212.62	
	ACUMULADO TRABAJOS FINALES								\$1,212.62	
	PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS FINALES								100.000000%	
	PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS FINALES								100.000000%	
1.8	OTRAS									
1.8.4	ANDADOR									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	\$12.92	\$116.28	0.02030%			100.000000%	100.000000%
									9.0000	9.0000
									\$116.28	\$116.28

ADMINISTRADOR UNICO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ		Monto esta hoja:		SEPTIEMBRE		AGOSTO		JULIO		Total	
		Acumulado:		\$221,017.80		\$317,559.58		\$477.56		\$540,606.80	
		Porcentajes Mensuales esta hoja:		38.58818%		0.08338%		0.08338%		0.08338%	
		Porcentajes Mensuales Acumulados:		55.44371%		0.35432%		0.35432%		0.35432%	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

0000033

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2025-31/12/2027

RECIBIDA DE HACIENDA Y OBRA
Mpio. Ocotlán de Morelos

0000033

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	\$511.53	\$859.37	0.15004%			100.000000% 1.6800 \$859.37	100.000000% 1.6800 \$859.37
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	\$289.77	\$1,217.03	0.21249%			100.000000% 4.2000 \$1,217.03	100.000000% 4.2000 \$1,217.03
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	\$180.88	\$303.88	0.05306%			100.000000% 1.6800 \$303.88	100.000000% 1.6800 \$303.88
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	\$716.15	\$1,289.07	0.22506%			100.000000% 1.8000 \$1,289.07	100.000000% 1.8000 \$1,289.07

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: GONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	REC. 0001/2026	Monto esta hoja: Acumulado:	Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$221,017.80 38.58818%	\$317,559.58 55.44371%	\$3,669.35 \$5,698.77 0.64064% 0.99497%	\$3,669.35 \$544,276.15 0.64064% 95.02686%
---	----------------	--------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	--	---



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE GOBIERNO
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.

REGIDURÍA DE
HACENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.

000034

25/06/2025-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	\$919.63	\$3,310.67	0.57802%			100.000000% 3.6000 \$3,310.67	100.000000% 3.6000 \$3,310.67
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	\$499.49	\$4,495.41	0.78487%			100.000000% 9.0000 \$4,495.41	100.000000% 9.0000 \$4,495.41
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 3 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	\$515.73	\$6,188.76	1.08051%			100.000000% 12.0000 \$6,188.76	100.000000% 12.0000 \$6,188.76
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	\$149.19	\$1,790.28	0.31257%			100.000000% 12.0000 \$1,790.28	100.000000% 12.0000 \$1,790.28

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES



ADMINISTRADOR UNICO: C. JOAQUIN MANUEL CORRO MARTINEZ

OAXACA, C.P. 71252

CONCASA

R.F.C. DCC261206423

Monto esta hoja:

Acumulado:

Porcentajes Mensuales esta hoja:

Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$15,785.12	\$21,483.89	\$221,017.80	\$15,785.12
\$560,061.27	2.75597%	38.58818%	\$21,483.89
2.75597%	55.44371%		2.75597%
97.78283%			3.75094%



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2025-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2025-31/12/2027

000035

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILAN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.0000	\$16.06	\$144.54	0.02524%			100.000000%	100.000000%
									9.0000	9.0000
									\$144.54	\$144.54
1.8.4	TOTAL ANDADOR								\$19,715.29	\$19,715.29
	ACUMULADO ANDADOR								\$19,715.29	\$19,715.29
	PORCENTAJE PERIODO ANDADOR								100.000000%	100.000000%
	PORCENTAJE ACUMULADO ANDADOR								100.000000%	100.000000%
1.8.19	RED ELECTRICA									
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.2264	\$49.48	\$1,792.48	0.31295%			100.000000%	100.000000%
									36.2264	36.2264
									\$1,792.48	\$1,792.48
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA	ML	3.0000	\$231.14	\$693.42	0.12107%			100.000000%	100.000000%
									3.0000	3.0000
									\$693.42	\$693.42

Monto esta hoja:		\$221,017.80	\$2,630.44	\$2,630.44
Acumulados:			\$24,114.33	\$562,691.71
Porcentajes Mensuales esta hoja:		38.58818%	0.45926%	0.45926%
Porcentajes Mensuales Acumulados:			4.21020%	98.24209%

ADMINISTRADOR ENCARGADO: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
R.E.C. DCC341206423

CONCASA
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca

31/12/2022



SECRETARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Mpio. Ocotlán, Oax.

31/12/2022



SECRETARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Mpio. Ocotlán, Oax.

31/12/2022

0000036

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTVI669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.0000	\$46.20	\$2,772.00	0.48397%			100.00000%	100.00000%
									60.0000	60.0000
									\$2,772.00	\$2,772.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.0000	\$35.94	\$1,078.20	0.18825%			100.00000%	100.00000%
									30.0000	30.0000
									\$1,078.20	\$1,078.20
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. CTAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.0000	\$6,218.43	\$6,218.43	1.08569%			100.00000%	100.00000%
									1.0000	1.0000
									\$6,218.43	\$6,218.43
1.8.19	TOTAL REDELECTRICA								\$12,554.53	\$12,554.53
	ACUMULADO RED ELECTRICA								\$12,554.53	\$12,554.53
	PORCENTAJE PERIODO RED ELECTRICA								100.00000%	100.00000%
	PORCENTAJE ACUMULADO RED ELECTRICA								100.00000%	100.00000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. JENATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$221,017.80 \$317,559.58 38.58818% 55.44371%	\$10,068.63 \$572,760.34 1.75791% 5.96811%	\$10,068.63 \$572,760.34 1.75791% 100.00000%
--	---	--	---	---

CONCASA S.A. DE C.V.
COLUMBIA CONDOMINIO S
CASA 2A, VILLAS LAJERILES
SANTA CRUZ XIMOCOTLAN,
OAXACA
ADMINISTRADOR UNICO: C. JENATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ
R.F.C. DCCM/306423



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
M. Ocotlán, Oax.
31/12/2025



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
31/12/2025

0000037

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Ejemp): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DITV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTILÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTILÁN DE MORELOS

REGION: (003) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025

Duración: 90 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.8	TOTAL OTRAS								\$32,269.82	\$32,269.82
	ACUMULADO OTRAS								100.00%	100.00%
	PORCENTAJE PERIODO OTRAS								100.00%	100.00%
	TOTAL 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$221,017.80	\$317,559.58	\$34,182.96	\$572,760.34
1	ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						\$221,017.80	\$538,577.38	\$572,760.34	\$572,760.34
	PORCENTAJE PERIODO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						38.58818%	55.44371%	5.96811%	100.000000%
	PORCENTAJE ACUMULADO 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00						38.58818%	94.03189%	100.000000%	100.000000%

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ	R.F.C. DCC241205423	CONCASA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$221,017.80 38.58818%	\$317,559.58 55.44371%	\$34,182.96 5.96811%	\$572,760.34 100.000000%
--	---------------------	------------------------------------	---	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

SINDECATO
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

0000038

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/002/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1669Q, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
							\$221,017.80	\$317,559.58		\$34,182.96
							\$221,017.80	\$538,577.38		\$572,760.34
							38.58818%	55.44371%		5.96811%
							38.58818%	94.03189%		100.00000%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:



[Signature]
Mpio. Ocotlán
de Morelos
01/01/2025-31/12/2027



[Signature]
Mpio. Ocotlán de
Morelos
25/04/2026-31/12/2027



[Signature]
Mpio. Ocotlán de
Morelos

000039

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

CASA 24 VALLES LAURELES,
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,
OAXACA, C.P. 71232

R.F.C. DCC341206423



[Signature]

[Signature]