



ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **15:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **002 – BUENAVISTA, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/004/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**
- II. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	\$846,999.60
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$845,248.74

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **12:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.


VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 15:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
31/01/2025-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. ABRAHAM MELCHOR PELÁEZ	
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. LESLIE GUADALUPE REYES REYES	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRÍA DE
HACIENDAS
Mpio. Ocotlán
de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/27

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **15:00 horas** del día **27 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción I, 27 fracción IV, 28 fracción I y 38 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Económica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **002 - BUENAVISTA, MUNICIPIO: 068 - OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 - VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/004/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA** Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes licitantes.

- I. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**
- II. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las propuestas Económicas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cuantitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Económicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y conforme a lo previsto en el inciso 7.1.3 de las bases de licitación se rubricaron la carta compromiso de la proposición, el presupuesto de obra y el programa de erogaciones de la ejecución de los trabajos por concepto, presentado por cada licitante en su proposición, de las propuestas económicas que fueron aceptadas.

V. NOMBRE DE EL (LOS) LICITANTES(S) CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE RECIBE PARA SER REVISADA EN FORMA DETALLADA.

Aquellas proposiciones que cumplen con lo establecido en las bases de la presente **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** y que son recibidas y aceptadas por el municipio para su revisión cualitativa, dando lectura al importe total de las propuestas, son las siguientes.

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	\$846,999.60
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$845,248.74

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones económicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

VI.- EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

- Para las propuestas que fueren desechadas en cualquier etapa del procedimiento de licitación, (apertura técnica - económica o fallo) la empresa o persona física deberá solicitar la devolución de su propuesta mediante un oficio, formato libre, con copia de la identificación oficial vigente (INE) de la persona que recogerá la propuesta y del administrador único, transcurridos 10 días naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación. El plazo máximo para solicitarlo será de 90 días naturales.



VII.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones económicas recibidas, se cita a los participantes el día **29 de junio de 2026** a las **12:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer **EL FALLO** de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que se formule.


VIII.- CIERRE DEL ACTO

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 15:45 horas del día en que se actúa, y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de apertura económica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 



POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE DEL LICITANTE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dtto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGISTRADO DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dtto. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. ABRAHAM MELCHOR PELÁEZ	
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. LESLIE GUADALUPE REYES REYES	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dtto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



GRUPO MM MARTÍNEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

**ANEXO 1
CARTA COMPROMISO**

0000003

SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA, A 25 DE JUNIO DE 2026

**DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E**

EL SUSCRITO **C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA **GRUPO MM MARTÍNEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **LPE/MOM/068/004/2026**, relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, Ubicada en la Localidad: **0002 – BUENAVISTA**, Municipio: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, Región: **08 – VALLES CENTRALES**, Estado: **020 – OAXACA**.

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA.

QUE OPORTUNAMENTE SE MANIFESTÓ INTERÉS EN PARTICIPACIÓN, ADQUIRIÓ LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES DE LAS MISMAS A QUE SE SUJETARA ESTA LICITACIÓN CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS ANEXOS, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS



951-408-0276



infraestructurasmartinez@gmail.com

Av. Del Panteón Ext.19, Int. B, Tercera Sección, San Antonio de la Cal, Oaxaca. C.P. 71254



GRUPO MM MARTINEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

000004

RIJAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTO.

ADEMÁS, COMUNICO Y MANIFIESTO QUE MI(S) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S) EN LA OBRA SERÁ(N) EL **ING. JOSÉ MAURILIO PÉREZ SANTOS** CON CÉDULA PROFESIONAL **Nº. 13785950** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL **ING. VÍCTOR JAVIER CRUZ HERNÁNDEZ** CON **CÉDULA PROFESIONAL Nº. 6472958** CON LICENCIA DE D.R.O. VIGENTE **CLASIFICACIÓN "A" NÚMERO 2417** Y QUE CONOCE(N) TODA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y TÉCNICA A QUE SE SUJETARÁ(N) EN LO CONDUCENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA RELATIVO A LOS TRABAJOS OBRA (ETAPA): **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS**, Ubicada en la Localidad: **0002 – BUENAVISTA**, Municipio: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, Región: **08– VALLES CENTRALES**, Estado: **020 – OAXACA**.

CON UN IMPORTE DE : \$728,662.71
\$ + 16% I.V.A. : \$ 116,586.03
TOTAL : \$ 845,248.74

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 EN M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

SECRETARÍA DE OBRAS
Municipio de Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Municipio de Ocotlán de Morelos
Dito. Ocotlán, Oax.
25/04/2025-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.





GRUPO MM MARTINEZ

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240604CK7

000005

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA. QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE



C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



GRUPO M MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe	%
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						
4.1	PRELIMINARES						
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	\$13.13 (* TRECE PESOS 13/100 M.N. *)		\$8,117.49	1.11403%
4.1	TOTAL PRELIMINARES					\$8,117.49	1.11403%
4.2	CIMENTACION						
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLITO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.1300	\$457.51 (* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. *)		\$2,804.54	0.38489%
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLITEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$443.54 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. *)		\$17,930.64	2.46076%
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$280.94 (* DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 94/100 M.N. *)		\$8,920.22	1.22419%
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$178.69 (* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. *)		\$1,098.48	0.15075%
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$502.94 (* QUINIENTOS DOS PESOS 94/100 M.N. *)		\$44,185.09	6.06386%
11207	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$649.28 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N. *)		\$29,866.88	4.09886%
	TOTAL CIMENTACION					\$104,805.85	14.38331%
	ALBAÑILERIA						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PESOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$39.89 (* TREINTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. *)		\$24,661.59	3.38450%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
R.F.C. GMMV-960625-1

Acumulado anterior:
Monto esta hoja:
Acumulado:

\$137,584.93
\$137,584.93

000007

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
27/06/2026-31/12/2027

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
27/06/2026-31/12/2027

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
27/06/2026-31/12/2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2026-31/12/2027

38424

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe %
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$597.68 (* QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. *)	\$369,509.68	50.71066%
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA				\$394,171.27	54.09516%
4.5	ACABADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	MIL	92.0000	\$493.44 (* CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. *)	\$45,396.48	6.23011%
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO, INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. 06-017-8	PZA	2.0000	\$2,979.54 (* DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. *)	\$5,959.08	0.81781%
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL, BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	MIL	244.2301	\$237.20 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. *)	\$57,931.38	7.95037%
4.6	TOTAL ACABADOS				\$109,286.94	14.99829%
4.7	TRABAOS FINALES					
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$15.85 (* QUINCE PESOS 85/100 M.N. *)	\$9,799.10	1.34481%
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ R.F.C. GANIZAS					Acumulado anterior: \$137,584.93	
					Montro esta hoja: \$488,595.72	
					Acumulados: \$626,180.65	

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S. DE C.V.

REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.

000008

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapal): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio Obra: 01/07/2026

Fin Obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					ANEXO 2	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presio con letra	Importe
5/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8". INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	\$51.241.03 (* CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. *)	\$102,482.06	\$102,482.06

\$112,281.16	15.40921%
\$728,662.71	100.000000%

4.7 TOTAL TRABAJOS FINALES
A TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

01/07/2026 11:12:10



ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
R.F.C. GMM240604CK7

Acumulado anterior:	\$626,180.65
Monto esta hoja:	\$102,482.06
Acumulado:	\$728,662.71



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos

01/07/2026 11:12:10

01/07/2026 11:12:10

000009

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos

01/07/2026 11:12:10

01/07/2026 11:12:10

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio Obra: 01/07/2026
Fin Obra: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	ANEXO 2	
						Importe	%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. *)

\$728,662.71
\$116,586.03
\$845,248.74



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos

Dtto. Ocotlán,
31/07/2026



GRUPO MM MARTINEZ
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM245641CK7



SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
11/04/2026-31/12/2027



REGISTRARÍA
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000010

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)								
4.1	PRELIMINARES	M2	618.2400	\$13.13	\$8,117.49	1.11403%	100.000000%		100.000000%
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).						618.24		618.24
							\$8,117.49		\$8,117.49
4.2	TOTAL PRELIMINARES						\$8,117.49		
	ACUMULADO PRELIMINARES						\$8,117.49	\$8,117.49	
	PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES						100.000000%		
	PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES						100.000000%	100.000000%	
4.2	COMENTACION								
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARDO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.1300	\$457.51	\$2,804.54	0.38489%	100.000000%		100.000000%
							6.13		6.13
							\$2,804.54		\$2,804.54
							Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:		
							\$10,922.03	\$10,922.03	\$10,922.03
							\$10,922.03	\$10,922.03	\$10,922.03
							1.49891%	1.49891%	1.49891%
							1.49891%	1.49891%	1.49891%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
INGENIEROS DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GMM240504CK

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$10,922.03	\$10,922.03
\$10,922.03	\$10,922.03
1.49891%	1.49891%
1.49891%	1.49891%

000012

**REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS**
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oto. Ocotlán, Gex.
25/04/2026-31/12/2027

[Handwritten signature]
Mpio. Ocoacán de
Morelos,
Oro, Ocoacán, Oax.
25/02/2026-21/12/2027

[Handwritten signature]



GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
13080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CAICHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$443.54	\$17,930.64	2.46076%	100.000000%		100.000000%
							40.43		40.43
							\$17,930.64		\$17,930.64
13101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$290.94	\$8,920.22	1.22419%	100.000000%		100.000000%
							30.66		30.66
							\$8,920.22		\$8,920.22
13171	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$178.69	\$1,098.48	0.15075%	100.000000%		100.000000%
							6.15		6.15
							\$1,098.48		\$1,098.48
13181	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$502.94	\$44,185.09	6.06386%	100.000000%		100.000000%
							87.85		87.85
							\$44,185.09		\$44,185.09

	Monto esta hoja:	\$72,134.43	\$72,134.43
	Acumulado:	\$83,056.46	\$83,056.46
	Porcentajes Mensuales esta hoja:	9.89956%	9.89956%
	Porcentajes Mensuales Acumulados:	11.39848%	11.39848%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
R.F.C. GMM240601CK7

RECIBIÓ
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS
Mpio. Ocotlán de Morelos
25/04/2026-31/12/2027

RECIBIÓ
H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS
Mpio. Ocotlán de Morelos
25/04/2026-31/12/2027

000013

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
12876	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$649.28	\$29,866.88	4.09886%	100.000000%		100.000000%
							46.00		46.00
					\$29,866.88				\$29,866.88
4.2	TOTAL CIMENTACION						\$104,805.85	\$104,805.85	
	ACUMULADO CIMENTACION						\$104,805.85		
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION						100.000000%		
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION						100.000000%	100.000000%	
4.4	ALBAÑILERIA								
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$39.89	\$24,661.59	3.38450%	100.000000%		100.000000%
							618.24		618.24
					\$24,661.59				\$24,661.59
30470	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$597.68	\$369,509.68	50.71066%	100.000000%		100.000000%
							618.24		618.24
					\$369,509.68				\$369,509.68
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA						\$394,171.27	\$394,171.27	
	ACUMULADO ALBAÑILERIA						\$394,171.27		
	PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA						100.000000%		
	PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA						100.000000%	100.000000%	

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ		Monto esta hoja:	\$424,038.15
		Acumulado:	\$507,094.61
		Porcentajes Mensuales esta hoja:	58.19402%
		Porcentajes Mensuales Acumulados:	69.59250%

INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
R.F.C. GANR2654917

SINDICATURA
HACIENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000014

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
4.5	ACABADOS								
31200	RODAPE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$493.44	\$45,396.48	6.23011%	20.00001%	79.99999%	100.00000%
							18.40	73.60	92.00
							\$9,079.30	\$36,317.18	\$45,396.48
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X .30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. DE-017-8	PZA	2.0000	\$2,979.54	\$5,959.08	0.81781%	20.00007%	79.99993%	100.00000%
							0.40	1.60	2.00
							\$1,191.82	\$4,767.26	\$5,959.08
34000	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIUM INDUSTRIAL 300 O TECNORILL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, MAPEAZ Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	\$237.20	\$57,931.38	7.95037%		100.00000%	100.00000%
								244.23	244.23
								\$57,931.38	\$57,931.38
4.5	TOTAL ACABADOS						\$10,271.12	\$99,015.82	
	ACUMULADO ACABADOS						\$10,271.12	\$109,286.94	
	PORCENTAJE PERIODO ACABADOS						9.39830%	90.60170%	
	PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS						9.39830%	100.00000%	
ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ									
Monto esta hoja: \$10,271.12									
Acumulado: \$517,365.73									
Porcentajes Mensuales esta hoja: 1.40958%									
Porcentajes Mensuales Acumulados: 71.00209%									
Monto esta hoja: \$109,286.94									
Acumulado: \$616,381.55									
Porcentajes Mensuales esta hoja: 14.99829%									
Porcentajes Mensuales Acumulados: 84.59079%									

INT. C. GRUPO MM MARTINEZ

REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000015

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/NOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026

Duración: 60 días naturales

Inicio obra: 01/07/2026

Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
4.7	TRABAJOS FINALES								
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$15.85	\$9,799.10	1.34481%		100.000000%	100.000000%
								618.24	618.24
								\$9,799.10	\$9,799.10
3720291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	\$51,241.03	\$102,482.06	14.06440%		100.000000%	100.000000%
								2.00	2.00
								\$102,482.06	\$102,482.06
								\$112,281.16	\$112,281.16
								\$112,281.16	\$112,281.16
								100.000000%	100.000000%
								100.000000%	100.000000%
								\$112,281.16	\$112,281.16
								\$211,296.98	\$728,662.71
								15.40921%	15.40921%
								28.99791%	100.000000%
								\$517,365.73	\$112,281.16
								71.00209%	\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71
									15.40921%
									100.000000%
									\$112,281.16
									\$728,662.71

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
A	TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						\$517,365.73	\$211,296.98	
	ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						\$517,365.73	\$728,662.71	
	PORCENTAJE PERIODO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						71.00209%	28.99791%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						71.00209%	100.00000%	

Monto esta hoja: Acumulado:	\$517,365.73	\$211,296.98	\$728,662.71
Porcentajes Mensuales esta hoja:	71.00209%	28.99791%	100.00000%
Porcentajes Mensuales Acumulados:			

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ
R.F.C. GMMV24064CK7



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000017

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026

GRUPO MIM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

ANEXO 3

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
--------	-------------	--------	----------	------	---------	--------------	-------	--------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$517,365.73	\$211,296.98
\$517,365.73	\$728,662.71
71.00209%	28.99791%
71.00209%	100.00000%



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán Oax.
25/06/2026-31/12/2026

[Handwritten signature]



SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/06/2026-31/12/2026

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/06/2026-31/12/2026

000018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 1

00000003

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; A 25 DE JUNIO DE 2026

C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS
P R E S E N T E

LA SUSCRITO **C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA**, EN REPRESENTACIÓN DE: **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.** EN ATENCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL SUSCRITA POR EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, No. **LPE/MOM/068/004/2026**, relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en Localidad: 0002 – BUENAVISTA, Municipio: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, Región: 008 – VALLES CENTRALES, Estado: 020 – OAXACA

DECLARA:

Que este postor cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria para participar en la licitación antes mencionada.

Que oportunamente se manifestó interés en participación, adquirió las bases de la licitación y documentos relativos a la misma; que hemos tomado debida nota de las bases y especificaciones de las mismas a que se sujetara esta licitación conforme a las cuales se llevara a cabo la realización de los trabajos; que se aceptan íntegramente las condiciones contenidas en las citadas bases y sus anexos, los que se devuelven firmados por el suscrito.

Que conoce la ley de obras públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca y las disposiciones administrativas que norman la contratación y ejecución de las obras públicas, así como las normas y especificaciones de la convocante y que aceptan que tales documentos rijan en lo aplicable para esta licitación y los actos que de esta se deriven.

Que conoce el sitio en que se realizaran los trabajos y ha considerado al formular su oferta, la medida en que este factor pudiera afectar la realización de los trabajos en tiempo y costo.

Además, comunico y manifiesto que mi representante técnico en la obra será el **ING. ABRAHAM MELCHOR PELAEZ** con cédula profesional **N° 15300818** expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el **ING. RAMIRO DANIEL PERALTA ROBLES** con licencia de D.R.O. vigente Clasificación **A** Número **3016** y que conoce toda la documentación legal y técnica a que se sujetará en lo conducente, para la ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA relativo a los trabajos OBRA (Etapa): **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO**

MDC
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

E-MAIL: maquinariamdc5@gmail.com

TEL : 9512540537

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

DE OCOTLAN DE MORELOS, ubicada en Localidad: 0002 – BUENAVISTA, Municipio: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS,
Región: 008 – VALLES CENTRALES, Estado: 020 – OAXACA

00000004

CON UN IMPORTE DE : \$730,172.07

+ 16% I.V.A. : \$ 116,827.07

TOTAL : \$846,999.60 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 EN M.N.)

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO. PRESENTADO EN ESTA PROPUESTA. (ANEXO 2)

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO 2, EN EL DIA QUE SE DA A CONOCER EN EL ACTO DE FALLO Y PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

A PRESENTAR ANTE (MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS) EN EL TRANSURSO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO EN SU CASO.

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 G, FRACCIÓN VI Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.

QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra				
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)								
4.1	PRELIMINARES								
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	\$12.07 (* DOCE PESOS 07/100 M.N. *)	\$7,462.16		1.02190%		
4.1	TOTAL PRELIMINARES				\$7,462.16		1.02200%		
4.2	CIMENTACION								
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	6.1300	\$490.86 (* CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. *)	\$3,008.97		0.41200%		
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PIFORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$475.66 (* CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)	\$19,229.13		2.63350%		
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$143.04 (* CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. *)	\$4,385.61		0.60060%		
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$192.83 (* CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. *)	\$1,185.40		0.16230%		
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$523.92 (* QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 92/100 M.N. *)	\$46,028.26		6.30370%		
110206	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	\$673.87 (* SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. *)	\$30,998.02		4.24530%		
4.2	TOTAL CIMENTACION				\$104,835.39		14.35760%		
4.4	ALBANILERIA								

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

Acumulado anterior: \$112,297.55
Monto esta hoja: \$112,297.55
Acumulado: \$112,297.55

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.
RFC: CUMR2606047

00000006

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2						Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra					
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-9/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$41.31 (* CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. *)	\$25,539.49			3,49770%		
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KGCM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO O RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS. JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	\$588.63 (* QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. *)	\$363,914.61			49.83950%		
4.4	TOTAL ALBAÑILERIA				\$389,454.10			53.33730%		
4.5	ACABADOS									
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KGCM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$500.33 (* QUINIENTOS PESOS 33/100 M.N. *)	\$46,030.36			6.30400%		
33070	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X .30 X.30 CMS SEGUN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	\$3,081.19 (* TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	\$6,162.38			0.84390%		
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL, BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2311	\$245.07 (* DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. *)	\$59,853.47			8.19710%		
4.5	TOTAL TRABAJOS FINALES				\$112,046.21			15.34520%		
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$17.19 (* DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. *)	\$10,627.55			1.45540%		

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

Acumulado anterior: \$112,297.55
Monto esta hoja: \$512,127.86
Acumulado: \$624,425.41

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

REGISTRARIA DE
NACIONES
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax
25/06/2026-11/12/2026

REGISTRARIA DE
NACIONES
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax
25/06/2026-11/12/2026

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MCM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2					Importe		%		
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra				
S/C20281	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDONDO DE 3/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 60X50X90	PZA	2.0000	\$52,873.33	(* CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. *)	\$105,746.66	14.48240%		
4.7	TOTAL TRABAJOS FINALES					\$116,374.21	15.93790%		
A	TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)					\$730,172.07	100.00000%		

TOTAL TRABAJOS FINALES

TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)

4.7
A

\$116,374.21
\$730,172.07

15.93790%
100.00000%



ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

Acumulado anterior: \$624,425.41
Monto esta hoja: \$105,746.66
Acumulado: \$730,172.07

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



00000008

25/06/2026-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MCM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

PRESUPUESTO DE OBRA

ANEXO 2				Importe	
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS-NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)

\$730,172.07
\$116,827.53
\$846,999.60



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7


PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dto. Ocotlán, Oax.
31/01/2025-31/12/2025


SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dto. Ocotlán, Oax.
31/01/2025-31/12/2025


REGIDUR/A DE HACIENDA Y OSGRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2025





00000009

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
4.1	M2	618.2400	\$12.07	\$7,462.16	1.02190%	1.02197%		1.02197%
11001						618.24		618.24
						\$7,462.16		\$7,462.16
4.2						\$7,462.16	\$7,462.16	\$7,462.16
11071						100.00%	100.00%	100.00%
						100.00%	100.00%	100.00%
						0.41209%	0.41209%	0.41209%
						6.13	6.13	6.13
						\$3,008.97	\$3,008.97	\$3,008.97

TOTAL PRELIMINARES

ACUMULADO PRELIMINARES

PORCENTAJE PERIODO PRELIMINARES

PORCENTAJE ACUMULADO PRELIMINARES

COMENTACION

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES WENDOZA	Monto esta hoja: Acumulado: Porcentajes Mensuales esta hoja: Porcentajes Mensuales Acumulados:	\$10,471.13 \$10,471.13 1.43406% 1.43406%	\$10,471.13 \$10,471.13 1.43406% 1.43406%
---	---	--	--

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CHM250224GT

SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oaxaca

SECRETARÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oaxaca

25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027

00000011

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DT0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PIFORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	40.4262	\$475.66	\$19,229.13	2.63350%	2.63351%		2.63351%
							40.43		40.43
							\$19,229.13		\$19,229.13
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F=100 KGCM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	\$143.04	\$4,385.61	0.60060%	0.60063%		0.60063%
							30.66		30.66
							\$4,385.61		\$4,385.61
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	\$192.83	\$1,185.40	0.16230%	0.16235%		0.16235%
							6.15		6.15
							\$1,185.40		\$1,185.40
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	\$523.92	\$46,028.26	6.30370%	6.30376%		6.30376%
							87.85		87.85
							\$46,028.26		\$46,028.26

Monto esta hoja:	\$70,828.40	\$70,828.40
Acumulado:	\$81,299.53	\$81,299.53
Porcentajes Mensuales esta hoja:	9.70023%	9.70023%
Porcentajes Mensuales Acumulados:	11.13430%	11.13430%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM2562246T7



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN
Mpio. Ocotlán de Morelos.
Dpto. Ocotlán, Oax.
2026-07-31/12/2027

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

00000012

Handwritten signature in blue ink.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN
Mpio. Ocotlán de Morelos.
Dpto. Ocotlán, Oax.
2026-07-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etap): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200T0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM ESPESOR.	M2	46.0000	\$673.87	\$30,998.02	4.24530%	4.24530%		4.24530%
							46.00		46.00
							\$30,998.02		\$30,998.02
	TOTAL CIMENTACION						\$104,835.39		\$104,835.39
	ACUMULADO CIMENTACION						\$104,835.39		\$104,835.39
	PORCENTAJE PERIODO CIMENTACION						100.00%		100.00%
	PORCENTAJE ACUMULADO CIMENTACION						100.00%		100.00%
	ALBAÑILERIA								
30424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-8/10 10 INC. NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	\$41.31	\$25,539.49	3.49770%	3.49774%		3.49774%
							618.24		618.24
							\$25,539.49		\$25,539.49
	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS DE 3.20 X 2.20 MTS. JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	618.2400	\$588.63	\$363,914.61	49.83950%	49.83957%		49.83957%
							618.24		618.24
							\$363,914.61		\$363,914.61
	TOTAL ALBAÑILERIA						\$389,454.10		\$389,454.10
							\$420,452.12		\$420,452.12
							\$501,751.65		\$501,751.65
							57.58261%		57.58261%
							68.71691%		68.71691%

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAVANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224677

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dgo. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dgo. Ocotlán, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

0000013

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTW146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
ACUMULADO ALBAÑILERIA									
PORCENTAJE PERIODO ALBAÑILERIA							\$389,454.10	\$389,454.10	
PORCENTAJE ACUMULADO ALBAÑILERIA							100.00%	100.00%	
ACABADOS									
31250	RODAPE DE CONCRETO Fc=150 KGCM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	\$500.33	\$46,030.36	6.30400%	1.26081%	5.04323%	6.30404%
						18.40	73.60	92.00	
						\$9,206.07	\$36,824.29	\$46,030.36	
33030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE 30X 30 X 30 CMS SEGUN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	\$3,081.19	\$6,162.38	0.84390%	0.16879%	0.67517%	0.84396%
						0.40	1.60	2.00	
						\$1,232.48	\$4,929.90	\$6,162.38	
34050	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL. 0.05 CM DE ANCHO. A DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO. DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNIBRIL SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL. ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	\$245.07	\$59,853.47	8.19710%	8.19717%	8.19717%	
							244.23	244.23	
							\$59,853.47	\$59,853.47	
TOTAL ACABADOS							\$10,438.55	\$101,607.66	
Monto esta hoja:							\$10,438.55	\$101,607.66	\$112,046.21
Acumulado:							\$512,190.20	\$101,607.66	\$613,797.86
Porcentajes Mensuales esta hoja:							1.42960%	13.91558%	15.34518%
Porcentajes Mensuales Acumulados:							70.14651%	13.91558%	84.06208%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMG2506234GT

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

00000014

Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, Oax.,
25/06/2026 11:17:20

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECONDARIA CON CLAVE: 20DTW0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
ACUMULADO ACABADOS							\$10,438.55	\$112,046.21	
PORCENTAJE PERIODO ACABADOS							9.32%	90.68%	
PORCENTAJE ACUMULADO ACABADOS							9.32%	100.00%	
TRABAJOS FINALES									
1.7	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	618.2400	\$17.19	\$10,627.55	1.45549%		1.45549%	1.45549%
37005								618.24	618.24
								\$10,627.55	\$10,627.55
3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FUERDAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEQ, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	\$52,873.33	\$105,746.66	14.48240%		14.48243%	14.48243%
3.1.2025.1								2.00	2.00
								\$105,746.66	\$105,746.66
TOTAL TRABAJOS FINALES								\$116,374.21	\$116,374.21
ACUMULADO TRABAJOS FINALES								\$116,374.21	\$116,374.21
PORCENTAJE PERIODO TRABAJOS FINALES								100.00%	100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO TRABAJOS FINALES								100.00%	100.00%
TOTAL CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)							\$512,190.20	\$217,981.87	
ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)							\$512,190.20	\$730,172.07	
Monto esta hoja:							\$116,374.21	\$116,374.21	\$116,374.21
Acumulado:							\$217,981.87	\$730,172.07	\$730,172.07
Porcentajes Mensuales esta hoja:							15.93792%	15.93792%	15.93792%
Porcentajes Mensuales Acumulados:							29.85349%	29.85349%	100.00000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CRM250224GT7

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/06/2026-31/12/2027

00000015

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
	PORCENTAJE PERIODO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (\$18.24 M2)						70.15%	29.85%	
	PORCENTAJE ACUMULADO CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (\$18.24 M2)						70.15%	100.00%	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Oaxaca, Oax.

2026-31/12/2027



M G T M

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CMM250224G7

Monto esta hoja:
Acumulado:
Porcentajes Mensuales esta hoja:
Porcentajes Mensuales Acumulados:

\$512,190.20	\$217,981.87	\$730,172.07
70.14651%	29.85349%	100.000000%



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, Oax.

25/07/2026 11:14:53



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oaxaca, Oax.

25/07/2026 11:14:53

00000016

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 200TV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

ANEXO 3

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
--------	-------------	--------	----------	------	---------	--------------	-------	--------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$512,190.20	\$217,981.87
\$512,190.20	\$730,172.07
70.15%	29.85%
70.15%	100.00%



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7

[Handwritten signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
11/09/2025-31/12/2027

[Handwritten signature]
SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
11/09/2025-31/12/2027

[Handwritten signature]
REGIDURÍA DE HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oto. Ocotlán, Oax.
25/06/2026

00000017