

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **13:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **013 – PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/003/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**
- II. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **13:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **13:00 hrs.**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.



Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 13:40 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS




NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ	
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. CINTHIA BELÉN RINCÓN GARCÍA	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **13:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **013 – PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/003/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.**
- II. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
NINGUNA	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **13:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **13:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 13:40 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.



-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025-2027


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/003/2026

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.	C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTÍNEZ	
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. CINTHIA BELÉN RINCÓN GARCÍA	

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1	1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00							
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1	1.1.1							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	74.8800	0.16580%	100.000000% 74.88			100.000000% 74.88
1.2	CIMENTACION							
1.2.1	1.2.1							
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD M3 Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.	M3	28.5900	2.23088%	100.000000% 28.59			100.000000% 28.59
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.1200	1.52324%	100.000000% 30.12			100.000000% 30.12
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	28.6714	0.90560%	100.000000% 28.67			100.000000% 28.67

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CVM250224G77

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000022

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3 INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	15.2100	1.90212%	100.000000% 15.21			100.000000% 15.21
12010	CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. M3	M3	5.1400	4.29133%	100.000000% 5.14			100.000000% 5.14
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y M2 DESCIMBRADO.	M2	31.9500	1.60937%	100.000000% 31.95			100.000000% 31.95
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.2200	0.26096%	100.000000% 38.22			100.000000% 38.22
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.9700	1.04527%	100.000000% 162.97			100.000000% 162.97
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, KG HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.8000	0.43599%	100.000000% 69.80			100.000000% 69.80

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CNM250224GT7

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

SIN SCA
HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000023

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DEC.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.6600	2.03304%	100.000000%			100.000000% 12.66
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, M2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.2900	1.11616%	100.000000%			100.000000% 10.29
1.3	ESTRUCTURA							
1.3.1	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, M2 DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS).	M2	72.8400	4.50944%	100.000000%			100.000000% 72.84
21110	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y M2 CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	34.3300	2.46362%	100.000000%			100.000000% 34.33
21115	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.9300	0.23552%	100.000000%			100.000000% 33.93

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

MDC

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CNM250224GT7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
15/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
15/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
HACENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000024

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DEC.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL SUMINISTRO, HABILITADO, KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.7100	3.61277%	100.00000%			100.00000% 555.71
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL SUMINISTRO, HABILITADO, KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.2000	1.15839%	100.00000%			100.00000% 183.20
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL SUMINISTRO, HABILITADO, KG ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.8500	0.20674%	100.00000%			100.00000% 32.85
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL.VIBRADO Y M3 CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.3500	8.80429%	100.00000%			100.00000% 10.35
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM... INCLUYE CIMBRA ML APARENTE.	ML	22.3800	1.16280%	100.00000%			100.00000% 22.38
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS # 3 Y GRAPAS DEL # 2 A ML CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.8000	0.59984%	100.00000%			100.00000% 8.80

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000025

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAND DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. ML TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.5800	4.70196%	60.000000% 31.54	40.000000% 21.02		100.000000% 52.56
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 ML @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.3800	0.70038%	60.000000% 3.83	40.000000% 2.55		100.000000% 6.38
31024.1	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.8000	0.53013%	20.000000% 1.36	80.000000% 5.44		100.000000% 6.80
31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ML ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3. ESTRIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	13.4900	1.16496%	20.000000% 2.70	80.000000% 10.79		100.000000% 13.49

1.4 ALBAÑILERIA

1.4.1

31220 PISO CONCRETO F'C=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, M2 LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRÍAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

100.000000%
53.01
4.62077%
53.0100
100.000000%
53.01

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000026

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEIMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 ACABADO COMUN.	M2	41.0600	6.37053%		100.000000%	41.06	100.000000% 41.06
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.	M2	14.1100	3.18427%		100.000000%	14.11	100.000000% 14.11
31040	CEJA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C. 30 ML CM DE 54CM LONG., INCL CIMBRA APARENTE.	ML	22.2800	1.79671%		100.000000%	22.28	100.000000% 22.28
1.5	ACABADOS							
1.5.1	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	8.1100	0.73079%		100.000000%	8.11	100.000000% 8.11
31250								
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	8.5500	0.22274%		100.000000%	8.55	100.000000% 8.55

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CMM250224G77



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ocotlán, Oax.
31/01/2026-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL

Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS

Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
32001	APLANTADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, M2 INCL REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.0300	3.50333%		100.000000% 130.03		100.000000% 130.03
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y M2 PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.4900	7.45141%		100.000000% 243.49		100.000000% 243.49



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
ADMINISTRADOR UNICO: CARMELA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA



CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
35005.100	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR M2 PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUELTAS, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOI/ATEK, IMPERQUIMIA, IMPAC, TEXSA, PASA		76.3200	6.40823%		100.000000%		100.000000%
						76.32		76.32

FESTER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 ANOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE), PINTURA E IMPERMEABILIZACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. PZA ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE M2 6 MM DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.



ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



RESIDENCIA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Oaxaca, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000029

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

ANEXO 5

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
1.6	INSTALACIONES BASICAS							
1.6.1	1.6.1							
51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE F0G0. PARED DELGADA, Y SAL CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.		5.0000	0.74806%		100.00000% 5.00		100.00000% 5.00
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS PZA BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 60 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES 4000°K, MATERIALES DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		5.0000	3.40548%		100.00000% 5.00		100.00000% 5.00
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO SAL CONDUIT P.D. INCL. CONDUCTORES MARCA CONUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		2.0000	0.32598%		100.00000% 2.00		100.00000% 2.00
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.0000	0.15116%		60.00000% 0.60	40.00000% 0.40	100.00000% 1.00

ADMINISTRADOR UNICO: G- MARIA GABRIELAGALAMANTES MENDOZA

RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
06/11/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos

Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000030

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. PZA CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000	0.15466%		60.000000%	40.000000%	100.000000%
						1.80	1.20	3.00
1.7	TRABAJOS FINALES							
1.7.1								
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.	M2	53.0100	0.14866%		100.000000%	53.01	100.000000%
								53.01
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.3400	0.06309%		100.000000%	10.34	100.000000%
								10.34
1.8	OTRAS							
1.8.4	ANDADOR							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	9.0000	0.01993%		100.000000%	9.00	100.000000%
								9.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS M3 DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.6800	0.15069%		100.000000%	1.68	100.000000%
								1.68

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

MDC

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA

RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos

25/06/2025



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán de Morelos



REGISTRARIA DE HACIENDA Y OBRAS

Mpio. Ocotlán de Morelos

Dtto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

00000031

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLANDE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.2000	0.21240%			100.000000%	100.000000%
							4.20	4.20
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.6800	0.05306%			100.000000%	100.000000%
							1.68	1.68
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.8000	0.22510%			100.000000%	100.000000%
							1.80	1.80
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 M2 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.6000	0.57812%			100.000000%	100.000000%
							3.60	3.60
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, M2 LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA, INCL. CIMBRADO.	M2	9.0000	0.78451%			100.000000%	100.000000%
							9.00	9.00
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML. BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.0000	1.08132%			100.000000%	100.000000%
							12.00	12.00

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

MDC

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/06/2025-31/12/2027

SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



00000032

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPEMOM088/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS. SE INCLUYE ÚNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.0000	0.31262%			100.000000%	100.000000%
							12.00	12.00
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.		9.0000	0.02524%			100.000000%	100.000000%
							9.00	9.00
1.8.19	RED ELECTRICA							
51429	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, ML EXCAVACION Y RELLENO.		36.2264	0.31029%			100.000000%	100.000000%
							36.23	36.23
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA ML DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		3.0000	0.12109%			100.000000%	100.000000%
							3.00	3.00
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES ML MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.		60.0000	0.48405%			100.000000%	100.000000%
							60.00	60.00
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES ML MONTERREY, CONELEC O LATINCASA		30.0000	0.18828%			100.000000%	100.000000%
							30.00	30.00

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA



MDC

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán,
Oax.



SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.



REGIDURÍA DE
HACIENDAS Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.

00000033

25/04/2025-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS



Fecha: 25/06/2025
Duración: 90 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 28/09/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
31316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. CITAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE PZA ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KGCM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.		1.0000	1.08367%			100.000000%	100.000000%
							1.00	1.00



ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM250224GT7



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027



SINDICATURA HACENDARIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

00000034

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

A APORTACION ESTATAL

1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00

1.1 PRELIMINARES

1.1.1

1.1.1

11061

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).

74.88

0.171762%

74.880000

0.171762%

74.880000

1.2 CIMENTACION

1.2.1

11071

EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.

28.59

2.321418%

28.590000

2.321418%

28.590000

11101

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.

30.12

1.446123%

30.120000

1.446123%

30.120000

11121

RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO

28.67

0.857415%

28.671400

0.857415%

28.671400

11131

SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.

15.21

1.899112%

15.210000

1.899112%

15.210000

12010

CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACION TMA. 3/4 HECHO EN OBRA INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

5.14

4.250642%

5.140000

4.250642%

5.140000

12021

CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.

31.95

1.681060%

31.950000

1.681060%

31.950000



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

ADMINISTRADOR ÚNICO: CARLOS MANUEL CORRO MARTINEZ

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA



SINDICATO MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oaxaca

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos, Oaxaca

PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS, ESTADO DE OAXACA

000021

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOITLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPEMOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOITLAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOITLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
12032	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRO #2 Fy=2530 KG/CM2 INCL SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	38.22	0.260352% 38.220000			0.260352% 38.220000
12034	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	162.97	0.990535% 162.970000			0.990535% 162.970000
12035	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.	KG	69.80	0.411501% 69.800000			0.411501% 69.800000
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	12.66	1.577727% 12.660000			1.577727% 12.660000
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO 7 X 14 X 28 DE 22 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACAB. COMUN.	M2	10.29	1.107357% 10.290000			1.107357% 10.290000
21110	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	72.84	4.541366% 72.840000			4.541366% 72.840000
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	34.33	2.496440% 34.330000			2.496440% 34.330000
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO Fy=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	33.93	0.235081% 33.930000			0.235081% 33.930000
21203	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	555.71	3.427872% 555.710000			3.427872% 555.710000

ADMINISTRADOR UNICO: MANUEL CORRO MARTINEZ



000022

25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LP/MOM/068/003/2026

Obra (Etapa): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025 Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
21204	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #4 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO ARMADO TRASLAPES GANCHOS SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	183.20	1.095015% 183.200000			1.095015% 183.200000
21205	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #5 Fy=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETA Y DESPERDICIO.	KG	32.85	0.195436% 32.850000			0.195436% 32.850000
21301	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS CON T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA, INCL. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, INC. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	10.35	8.735169% 10.350000			8.735169% 10.350000
31001.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14x10 CM ARM C/2 VAR #3 Y GRAPAS #2 @20CM.. INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	22.38	1.184653% 22.380000			1.184653% 22.380000
31002.1	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 21x10 CM. ARMADA CON 2 VARILLAS #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	8.80	0.609044% 8.800000			0.609044% 8.800000
31025.1	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14 X 21 CM. ARM. CON 4 VAR. #3 EST. #2 @ 15 CM. TIPO K-1, INCL. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	52.56	2.894289% 31.536000	1.929525% 21.024000		4.823814% 52.560000
31032.1	CASTILLO (K2) DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 25CM. DE SECCION ARMADA CON 4 VAR #4 Y EST. #2 @15CM. INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA.	ML	6.38	0.426822% 3.828000	0.284549% 2.552000		0.711371% 6.380000
31024.1	CADENA DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14 X 14 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 A CADA 15 CMS. TIPO CD-4 (1) INC. CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLAS.	ML	6.80	0.108923% 1.360000	0.435694% 5.440000		0.544617% 6.800000



REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS

SINDICATURA
HACENDARIA
MUNICIPAL

ADMINISTRADOR EN JEFE: JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



Handwritten signature.

Handwritten signature and date: 25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LP/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

31017.1	CASTILLO DE 15 X15 CMS FABRICADO CON CONCRETO FC= 250 KG/CM2 R.N. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON 4 VARILLA DEL No. 3, ESTIBOS A.C. 20 CM. DEL No. 2 INCL. CIMBRA ACABADO COMUN CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, GANCHOS, ANCLAJES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	13.49	0.239991% 2.698000	0.959963% 10.792000		1.199953% 13.490000
---------	---	----	-------	-----------------------	------------------------	--	------------------------

1.4

1.4.1

31220

ALBAÑILERIA

PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.

53.01

4.578688%
53.010000

4.578688%
53.010000

1.5

1.5.1

31105

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

41.06

6.185181%
41.060000

6.185181%
41.060000

1.5

1.5.1

31115

MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 20 A 21 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD.

14.11

3.080352%
14.110000

3.080352%
14.110000

1.5

1.5.1

31115

CEJA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECC. PROM. 28x12CM ARMADO CON VAR. #3 A.R. Y BASTON #2 A.C 30 CM DE 54CM LONG., INCL. CIMBRA APARENTE.

22.28

1.835452%
22.280000

1.835452%
22.280000

1.5

1.5.1

31250

RODAPIE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.

8.11

0.735838%
8.110000

0.735838%
8.110000

1.5

1.5.1

31256

FORIADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.

8.55

0.233161%
8.550000

0.233161%
8.550000

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCC241206423

REGIDURÍA DE HACIENDAS

SINDICATURA HACIENDARIA MUNICIPAL

MUNICIPAL

000024

25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027

25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LP/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025 F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESPONJA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	130.03		3.660147% 130.030000		3.660147% 130.030000
34003	PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS UNIFORMES PARA MUROS, ZOCLOS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, DEJANDO SECAR ENTRE MANO Y MANO MINIMO 60 MINUTOS, DE LAS MARCAS: VINIMEX DE COMEX, KEMTONE DE SHERWIN WILLIAMS, BERELEX SUPERSATIN DE BEREL, DULUX PROFESIONAL DE ICI O COLVIN OPTIMUS, COVER MASTER DE ACUARIO; PARA TONOS PASTEL O CONCENTRADOS DEBERA APLICAR PREVIAMENTE UN FONDO EN COLOR BLANCO DE LA MISMA CALIDAD DE LA PINTURA DE ACABADO; INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, APLICACION DE SELLADOR VINILICO, PLASTE CORRIDO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	243.49		7.722780% 243.490000		7.722780% 243.490000

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTETICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMOFUSION. INC LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, LA CUAL DEBERA ESTAR LIBRE DE POLVO Y PARTICULAS SUeltas, OBSTACULOS, PROTUBERANCIAS PERFECTAMENTE SECA, APLICACIÓN DE SELLADOR ASFALTICO BASE SOLVENTE Y SELLADO DE GRIETAS CON EL MISMO IMPERMEABILIZANTE FUNDIDO, DE 40 MM DE ESPESOR CON REFUERZO CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE POLIESTER "SPOUND BONDED" DE 180 GRS/M2, RECUBIERTO POR AMBOS LADOS CON ASFALTO MODIFICADO APP (POLIPROPILENO ATACTICO) CON CONTENIDO EN 12% EN VOLUMEN, (PARA ZONAS CALIDAS Y TEMPLADAS), ACABADO CON GRAVILLA GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, MARCAS CHOVATEK, IMPERQUIMIA.

M2 76.32 6.540967% 76.320000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
3005100 AL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
H. Ocotlán, Oax.
31/12/2026

000025



DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.



ADMINISTRADOR DE OBRA: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

R.F.C. DCCAT200423

REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTILAN DE MORELOS

No. De Licitación: LP/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTILAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

IMPAC, TEXSA, PASA FETER, SOPREMA MEXICO, GRUPO NORK INTERNACIONAL CON UNA GARANTIA DE 10 AÑOS. (DEBERA PRESENTAR UNA MUESTRA FISICA DEL SISTEMA A UTILIZAR PARA SU AUTORIZACION CORRESPONDIENTE). PINTURA E IMPERMEABILIZACION

41306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00X2.50 DE ALTURA TOTAL INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y CERRADURA TIPO CAPFCE	PZA	1.00	2.034679% 1.000000	2.034679% 1.000000		2.034679% 1.000000
-------	---	-----	------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

41313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2"X1" INC. VIDRIO DE 6 MM.DE ESPESOR HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	10.34	5.900746% 10.340000	5.900746% 10.340000		5.900746% 10.340000
-------	--	----	-------	------------------------	------------------------	--	------------------------

INSTALACIONES BASICAS

51002	SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LAMINA CON TUBO DE Fo.Go. PARED DELGADA, Y CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12 MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, INCL. APAGADOR.	SAL	5.00	0.785804% 5.000000	0.785804% 5.000000		0.785804% 5.000000
-------	---	-----	------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER CON MODULOS LINEALES DE LEDS BLANCO NEUTRO (4000°K) CON UNA POTENCIA DE 50 WATTS (5000 LM) EN DIMENSIONES DE 19 CM DE ANCHO POR 122 CM DE LARGO Y 7.5 CM DE ESPESOR MODELO GCII3-50-224LED-E3-RU-DIM, INCLUYE GABINETE ENVOLVENTE PRISMATICO, FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, 5000 LUMENES INICIALES,4000°K, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00	3.472491% 5.000000	3.472491% 5.000000		3.472491% 5.000000
---------	---	-----	------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Municipalidad de Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000026



ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
R.F.C. DCC241206423

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

SINDICATURA
Municipalidad de Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPENOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51051	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. AH CON CAJA DE LAMINA Y TUBO CONDUIT P.D. INCL CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00		0.341503% 2.000000		0.341503% 2.000000
51354	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q0-4 SQUARE "D". O SIMILAR.	PZA	1.00		0.094355% 0.600000	0.062902% 0.400000	0.157257% 1.000000
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00		0.095748% 1.800000	0.063831% 1.200000	0.159578% 3.000000
TRABAJOS FINALES							
1.7.1	1.7.1						
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	53.01			0.159392% 53.010000	0.159392% 53.010000
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	10.34			0.067396% 10.340000	0.067396% 10.340000
OTRAS							
1.8.4	1.8.4						
31070	ANDADOR	M2	9.00			0.020644% 9.000000	0.020644% 9.000000
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.	M3	1.68			0.157470% 1.680000	0.157470% 1.680000

ADMINISTRADOR EN COORDINACION MANUEL CORRO MARTINEZ

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

R.F.C. DCCZAT20C423



SINDICATURA MUNICIPAL

MANUEL CORRO MARTINEZ

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

RECIBI

25/04/2026-31/12/2027

000027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Presentación: 25/06/2025

F. de Inicio: 01/07/2026

F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	4.20			0.201651% 4.200000	0.201651% 4.200000
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	1.68			0.050240% 1.680000	0.050240% 1.680000
14131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	1.80			0.224748% 1.800000	0.224748% 1.800000
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.	M2	3.60			0.448643% 3.600000	0.448643% 3.600000
31220	PISO CONCRETO Fc=150 KG/CM2, 10 CM ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06x2M, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEA. INCL. CIMBRADO.	M2	9.00			0.777366% 9.000000	0.777366% 9.000000
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	12.00			1.088786% 12.000000	1.088786% 12.000000
31259	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, SE INCLUYE UNICAMENTE CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	12.00			0.327243% 12.000000	0.327243% 12.000000
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	9.00			0.027062% 9.000000	0.027062% 9.000000
1.8.19 51429	REDE ELECTRICA SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	36.23			0.333018% 36.226400	0.333018% 36.226400

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

0000028
SECRETARÍA DE
OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.,
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

F. de Presentación: 25/06/2025 Plazo de Ejecución: 90 días naturales

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
51439	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	3.00			0.125025% 3.000000	0.125025% 3.000000
51469	SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA AISLANTE.	ML	60.00			0.503354% 60.000000	0.503354% 60.000000
51493	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA	ML	30.00			0.196114% 30.000000	0.196114% 30.000000
51316	REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM DE PROF. C/TAB/CONC. DE 10X14X 28 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR, DESPLANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO 7C=100 KG/CM2, APLANADO PULIDO INTERIOR, APLANADO FINO EXTERIOR CON TAPA CONC. FC= 150 KG/CM2 90 X 90 CM Y 7 CM DE ESPESOR ARM. CON VAR. #3, A CADA 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN.	PZA	1.00			1.092387% 1.000000	1.092387% 1.000000

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
CALLE CALABAZA CONDOMINIO 5
VILLAS LAURELES,
CALLE CRUZ XOXOCOTLAN,
CAMPEC-C.P. 21232
TEL: 099 96 11 20 475

ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATHAN MANUEL CORRO MARTINEZ



SINDICATURA
HACIENDA
Municipal de Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE
HACIENDA
Municipal de Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V.



Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/003/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0805X, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0013) PRAXEDIS DE GUERRERO, MUNICIPIO: (068) OCOTLAN DE MORELOS, REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2025 Plazo de Ejecución: 90 días naturales

F. de Inicio: 01/07/2026 F. de Terminación: 28/09/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 05

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Total
--------	----------	--------	----------	-------	--------	------------	-------

PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:

Porcentaje Periodo:

Porcentaje Acumulado:

\$248,208.99	\$292,730.20	\$34,083.14
\$248,208.99	\$540,939.19	\$575,022.33
43.17%	50.91%	5.93%
43.17%	94.07%	100.00%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
11/01/2025 3:17:20Z

000029

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026 31/12/2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026 31/12/2027

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
CONCASA S.A. DE C.V.
CALLE DEL COMERCIO 5
VILLAS LAURELES
SANITARIO CRUZ XOXOCOTLAN
OAXACA CP 71232
R.F.C. DCC241206423