



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **15:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **002 – BUENAVISTA**, MUNICIPIO: **068 – OCOTLÁN DE MORELOS**, REGIÓN: **008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/004/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**
- II. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
	NINGUNA



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025 • 2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/004/2026

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán

Dpto. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **15:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **15:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.



Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 15:30 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.


-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS



NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	  

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. CINTHIA BELÉN RINCÓN GARCÍA	
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **15:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **002 – BUENAVISTA, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/004/2026.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.**
- II. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
	NINGUNA

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **15:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y servidores públicos que presiden el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **15:00 hrs**, para que acudan a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.


Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 15:30 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS



NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.	C. CINTHIA BELÉN RINCÓN GARCÍA	
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ	

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
A	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						
4.1	PRELIMINARES						
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	1.02190%	1.02197%		1.02197%
					618.24		618.24
4.2	CIMENTACION						
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INC. AFINE DE TALUD Y M3 ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		6.1300	0.41200%	0.41209%		0.41209%
					6.13		6.13
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO PIFORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS M3 DEPORTIVAS, INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.		40.4262	2.63350%	2.63351%		2.63351%
					40.43		40.43
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA Fc=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	0.60060%	0.60063%		0.60063%
					30.66		30.66
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO		6.1474	0.16230%	0.16235%		0.16235%
					6.15		6.15

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM25022467

SILNCATURA
SECRETARÍA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

0000021

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3 INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	6.30370%	6.30376%	87.85	6.30376%
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE M2 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	4.24530%	4.24530%	46.00	4.24530%
4.4	ALBAÑILERIA						
30424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS 0 PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y M2 FUACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	3.49770%	3.49774%	618.24	3.49774%
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, LOSAS M2 DE 2.20 X 2.20 MTS. JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	49.83950%	49.83957%	618.24	49.83957%
4.5	ACABADOS						
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	ML	92.0000	6.30400%	1.26081%	18.40	6.30404%

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARÍA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.
RFC: CMM250623697



REGISTRADO
HACIENDA Y OBRA
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000022

SIN FIRMA
HACIENDA Y OBRA
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA MDC S.A. DE C.V.

Dependencia: HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLAN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etap): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

F. de Presentación: 25/06/2026
Plazo de Ejecución: 60 días naturales
F. de Inicio: 01/07/2026
F. de Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Julio	Agosto	Total
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO PZA DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE 30X.30 X30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	0.84390%	0.16879% 0.40	0.67517% 1.60	0.84396% 2.00
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS ML DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INCL. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	8.19710%		8.19717% 244.23	8.19717% 244.23
4.7	TRABAJOS FINALES						
37005	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.	M2	618.2400	1.45540%		1.45549% 618.24	1.45549% 618.24
37005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS PZA REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2X2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1X1/2X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	14.48240%		14.48243% 2.00	14.48243% 2.00

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIA GABRIELA TALAMANTES MENDOZA

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA
RFC: CMM25022100



SUPLENTE
Municipal
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

REGIDORÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

000023

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etap): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA



Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Mes 1	Mes 2	Total
CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE 15.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)							
PRELIMINARES							
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	1.11403%	100.000000%	618.24	100.000000%
CIMENTACION							
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y M3 ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.		6.1300	0.38489%	100.000000%	6.13	100.000000%
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS M3 DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.		40.4262	2.46076%	100.000000%	40.43	100.000000%
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F _c =100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	1.22419%	100.000000%	30.66	100.000000%
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	0.15075%	100.000000%	6.15	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS

REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Mes 1	Mes 2
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3 INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	87.8536	6.06386%	100.000000%	87.85
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE M2 15 CM. ESPESOR.	M2	46.0000	4.09886%	100.000000%	46.00
38424	ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y M2 FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	618.2400	3.38450%	100.000000%	618.24
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO O RAYADO, M2 LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	618.2400	50.71066%	100.000000%	618.24
4.5	ACABADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y MIL BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.		92.0000	6.23011%	20.000000%	73.60
					18.40	92.00

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ

R.F.C. GRM240694CK7



SILVIA
Municipalidad
Municipal
Mpio. Ocotlán de
Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Dpto. Ocotlán, Oax.
25/04/2026-31/12/2027

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/004/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTVO146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

Ubicación: LOCALIDAD: (0002) BUENAVISTA, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	Mes 1	Mes 2
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO PZA DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOAGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8	PZA	2.0000	0.81781%	20.000000%	80.000000%
					0.40	1.60
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL. 0.05 CM DE ANCHO, A DOS MANOS ML DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNORIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.	ML	244.2301	7.95037%	100.000000%	100.000000%
					244.23	244.23
37005	TRABAJOS FINALES LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.	M2	618.2400	1.34481%	100.000000%	100.000000%
					618.24	618.24
370291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS PZA REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODNO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"x1/2"x1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90	PZA	2.0000	14.06440%	100.000000%	100.000000%
					2.00	2.00

ADMINISTRADOR UNICO: C. MARIO DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ

R.F.C. GHI-61240591C1K7



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos,
Oax.
25/04/2025

000022