



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **09:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 – OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- II. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
	NINGUNA



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **09:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y el servidor público que preside el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **09:00 hrs**, para que acuda a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.



Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 10.00 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.


-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS




NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Mario de Jesús Martínez Martínez	
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	Cristian Javier Pérez Hernández	



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

I.- LUGAR, HORA Y FECHA DEL ACTO.

En la localidad de **Ocotlán de Morelos**, municipio de **Ocotlán de Morelos, Oax**; siendo las **09:00 horas** del día **25 de junio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 fracción 1, 27 fracción IV, 28 fracción 1 y 38 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (LOPSREO) se reunieron en la Regiduría de Obras, ubicada en Palacio Municipal SN, Col. Centro, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, C.P. 71510, los licitantes, personas físicas y/o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con la finalidad de llevar a cabo el acto de la Apertura Técnica de la obra: **CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS**, ubicada en la LOCALIDAD: **001 – OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO: 068 – OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: 008 – VALLES CENTRALES**, correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026**.

II- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto el **C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA**, Presidente Municipal, **C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS**, Regidor de Hacienda y Obras, así como la **C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ**, Síndica Hacendaria actuando en nombre y representación del municipio de **Ocotlán de Morelos**, nos acompaña la **C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ**, contralora municipal.

Acto seguido se procedió al pase de lista de asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las propuestas Técnicas y Económicas, de los siguientes licitantes.

- I. **GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**
- II. **EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.**

Continuando el acto, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las **Propuestas Técnicas** y la **Acreditación de la contratista**, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL** de manera cualitativa.

III.- NOMBRE DE EL(LOS) LICITANTE(S) CUYA PROPUESTA TÉCNICA FUE DESECHADA Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON:

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
	NINGUNA



Gobierno de
Ocotlán
de Morelos
2025-2027

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE/MOM/068/001/2026

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
Dpto. Ocotlán, Oax.
01/01/2025-31/12/2027

Habiéndose preguntado a los participantes del presente acto si tienen alguna observación al desarrollo del mismo, manifestaron no tener ninguna, por lo que las **Propuestas Técnicas** aceptadas son recibidas para su revisión y análisis correspondiente, los sobres que contienen las **Propuestas Económicas** fueron rubricados por los participantes y los servidores públicos presentes y quedarán en custodia del Municipio de **Ocotlán de Morelos**, hasta el día **27 de junio de 2026** a las **09:00 horas**, fecha en que se llevará a cabo el acto de **Apertura Económica**.

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y lo previsto en el inciso 7.1.1 de las bases de licitación, los licitantes que asisten al acto y el servidor público que preside el mismo, rubricaron el programa calendarizado de ejecución de los trabajos por concepto, presentado en su proposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, al finalizar el acto de apertura de proposiciones técnicas se procederá a la firma y rúbrica del presente documento por los que intervinieron en este acto.

X.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARA LA APERTURA ECONÓMICA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

A efecto de que el municipio esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones técnicas recibidas, se cita a los participantes el día **27 de junio** a las **09:00 hrs**, para que acuda a este mismo lugar, en donde se dará a conocer el dictamen técnico y se llevará a cabo la **APERTURA ECONÓMICA**, en presencia de quienes asistan.

XI.- CIERRE DEL ACTO.


Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmo la presente acta por los que intervinieron, se entrega copia de la misma e indicando que se encuentra disponible en las oficinas de la convocante.

Por lo que, siendo las 10.00 horas del día en que se actúa y no habiendo más que agregar, se da por concluida la presente acta de presentación de documentación y apertura técnica.

-----CONSTE-----

POR EL H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS




NOMBRE Y CARGO	FIRMA
C. DARÍO ANTONIO MERAZ CONCHA PRESIDENTE MUNICIPAL	 
C. ANA JUDITH SAN JUAN VÁSQUEZ SÍNDICA HACENDARIA	 
C. INDALECIO OMAR LÓPEZ LUIS REGIDOR DE HACIENDA Y OBRAS	 

POR EL (LOS) INVITADO(S)

NOMBRE	FIRMA
C. ELDA YOMARA CRUZ DÍAZ CONTRALORÍA MUNICIPAL	
SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.	NO SE PRESENTÓ

POR EL (LOS) LICITANTE(S)

PERSONA MORAL / PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Mario de Jesús Martínez Martínez	
EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.	Cristian Javier Pérez Méndez	

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE

MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) -

VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2026

Plazo De Ejecución: 60 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
A	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)				
4.1	PRELIMINARES				
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	100.000000%	618.240000	100.000000%
					618.240000
4.2	CIMENTACION				
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. M3				
	AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL		100.000000%	6.130000	100.000000%
	NO UTIL CARGADO A MANO.				6.130000
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y M3				
	CANCHAS DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO		100.000000%	40.426200	100.000000%
	DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.				40.426200
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	100.000000%	30.660000	100.000000%
					30.660000
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN M3				
	CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO		100.000000%	6.147400	100.000000%
					6.147400
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. M3				
	DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.		100.000000%	87.853600	100.000000%
					87.853600
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO M2				
	CEM-ARENA 1:3 DE 15 CM. ESPESOR.		100.000000%	46.000000	100.000000%
					46.000000
4.4	ALBAÑILERIA				

ADMINISTRADOR ÚNICO: C. MARIO DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

00000020

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE

MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) - VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2026

Plazo De Ejecución: 60 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. M2 NIVELACION Y FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		100.0000000%		100.0000000%
			618.240000		618.240000
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó M2 RAYADO, LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		66.6666667%	33.3333333%	100.0000000%
			412.160000	206.080000	618.240000
33070	ACABADOS RODAPIE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 ML VAR. #3 A.R. Y BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.		10.0000000%	90.0000000%	100.0000000%
			9.200000	82.800000	92.000000
33070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. PZA CASQUILLOS DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X .30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8			100.0000000%	100.0000000%
				2.000000	2.000000
34056	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL 0.05 CM DE ANCHO, A ML DOS MANOS DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNOBRIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID. DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.			100.0000000%	100.0000000%
				244.230100	244.230100
37005	TRABAJOS FINALES LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, M2 AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.		100.0000000%		100.0000000%
			618.240000		618.240000

4.7

37005

4.5

31250

33070

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Ocotlán

34056

Mpio. Ocotlán, Oax.

25/04/2026-31/12/2027

ADMINISTRADOR MUNICIPO: C. MARIO DE JESÚS MARTINEZ MARTÍNEZ

00000021

GRUPO MM MARTINEZ INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOTLÁN DE MORELOS

No. De Licitación: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Étapa): CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

CLAVE: 20DPR3174V EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE

MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: (0001) OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS, REGIÓN: (0008) -

VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) - OAXACA

F. De Presentación: 25/06/2026

Plazo De Ejecución: 60 días naturales

F. De Inicio: 01/07/2026

F. De Terminación: 29/08/2026



PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTO)

Código	Descripción	Unidad	Julio	Agosto	Total
S/C20291	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN PZA			100.000000%	100.000000%
	MEDIDAS REGLAMENTARIAS CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"X2" FORRADA CON MADERA			2.000000	2.000000
	DE PINO MACHIEMBRADA, FIJADAS CON TORNILLOS, AROS DE DIERRO REDODNO DE 5/8"				
	REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2"X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEO,				
	BASE DE CONCRETO DE 50X50X90				



SINDICATURA
HACIENDA MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán de
Morelos
25/04/2026-31/12/2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. Ocotlán
de Morelos
25/04/2026-31/12/2027



REGIDURIA DE
HACIENDA Y OBRAS
Mpio. Ocotlán de
Morelos
25/04/2026-31/12/27



GRUPO MM MARTINEZ

ADMINISTRADOR EN JEFE: C. MARIO DE JESUS MARTÍNEZ MARTÍNEZ

00000022

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5						Total	
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO	Total
A	CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2)						
4.1	PRELIMINARES						
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	618.2400	1.07519%	100.000000%	618.2400	100.000000%
4.2	CIMENTACION						
11071	EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y M3						
11080	ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO UTIL CARGADO A MANO.						
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS M3						
11080	DEPORTIVAS. INCL. ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL EN CAMION VOLTEO DEL 100 % DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CARGADO A MANO.						
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	30.6600	1.21798%	100.000000%	30.6600	100.000000%
11121	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO	M3	6.1474	0.15250%	100.000000%	6.1474	100.000000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDEZ
EUG250128F67
edificacionesug@gmail.com | 951 396 9547

0020

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapas): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO
11131	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. M3	M3	87.8536	6.08824%	100.00000%	100.00000%
	INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.				87.8536	87.8536
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 DE M2	M2	46.0000	4.09857%	100.00000%	100.00000%
	15 CM. ESPESOR.				46.0000	46.0000
4.4	ALBAÑILERIA					
38424	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA EN LOSAS O PISOS 6-6/10 10 INC. NIVELACION Y M2	M2	618.2400	3.37141%	100.00000%	100.00000%
	FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				618.2400	618.2400
312210	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PUIDO Ó RAYADO, M2	M2	618.2400	50.60259%	66.66667%	33.33333%
	LOSAS DE 2.20 X 2.20 MTS, JUNTAS FRIAS, ACAB. CON VOLTEADOR, INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				412.1600	206.0800
4.5	ACABADOS					
31250	RODAPIE DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15 X 20 CM ARMADA CON 5 VAR. #3 A.R. Y ML BASTON DE 1.4 M DE LONGITUD CON VAR. #2 A.C. 25 CM.	MIL	92.0000	6.20120%	10.00000%	90.00000%
					9.2000	82.8000

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PEREZ MENDOZA

0021

EDIFICACIONES UG S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS

Procedimiento No.: LPE/MOM/068/001/2026

Obra (Etapal): CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE: 20DPR3174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS

Ubicación: LOCALIDAD: 001 OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO: (068) OCOTLÁN DE MORELOS
REGION: (008) VALLES CENTRALES, ESTADO: (020) OAXACA

Fecha: 25/06/2026
Duración: 60 días naturales
Inicio obra: 01/07/2026
Fin obra: 29/08/2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA(S)

ANEXO 5						
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Incidencia	JULIO	AGOSTO
35070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 2 1/2" DE DIAMETRO. INCL. CASQUILLOS DE TUBO PZA DE 3" DE DIAMETRO DE 65 CMS DE ALTURA, PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO DE .30X.30 X.30 CMS SEGÚN PLANO No. OE-017-8		2.0000	0.81888%	100.00000%	100.00000%
34058	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUET BOL.005 CM DE ANCHO, A DOS MANOS ML DEJANDO SECAR LA SUPERFICIE ENTRE MANO Y MANO, DE LAS MARCAS COMEX ESMALTE-100, ACUARIO INDUSTRIAL 300 O TECNORIL, SHERWIN WILLIAMS P.A.B. GENERAL PAINT RAYONITE, OPTIMUS ECO-EXPRESS O BONOL, ICI MAGICOLOR, PINTUMEX ESMALUX, BEREL BERALKID, DOAL COLOREK O 900. TRABAJO TERMINADO INC. TRAZO, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE.		244.2301	7.93413%	100.00000%	100.00000%
TRABAJOS FINALES						
	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO M2 CLORHIDRICO.		618.2400	1.36179%	100.00000%	100.00000%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE FIERRO NEGRO DE 3" EN MEDIDAS PZA REGLAMENTARIA CON TABLERO A BASE DE PTR DE 2"x2" FORRADA CON MADERA DE PINO MACHIEMBRADA, FIADAS CON TORNILLOS. AROS DE FIERRO REDONDO DE 5/8" REFORZADO CON SOLERA DE 1"X1/2"X1/8", INCLUYE: EXCAVACION, NIVELACION Y PLOMEIO, BASE DE CONCRETO DE 50X50X90		2.0000	14.05151%	100.00000%	100.00000%
Total						
					100.00000%	100.00000%

ADMINISTRADOR UNICO: C. CRISTIAN JAVIER PÉREZ MENDEZ
edificacionesug@gmail.com | 951-376-9547

EDIFICACIONES UG

0022